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I. MEMÒRIA 
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1. DADES GENERALS 
  

 
El Projecte d’Urbanització del Sector del PAU 6, al Terme Municipal de Molló, ha estat redactat d’acord 
amb els criteris indicats pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Molló. 
 
 

Dades del Projecte 

Tipus d’actuació: Urbanització (Espai Públic) 

Titularitat de l’Espai: Ajuntament de Molló 

Pressupost total: 361.423,70 € (PEM) 

Període de redacció: Desembre de 2022 

 

Promotor  

 

Redactor  

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. ANTECEDENTS, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA 
 

El sector del PAU 6 de Molló, àmbit d’aquest projecte, ha estat tractat per la Modificació Puntual 
número 10 del POUM, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 9 de 
març de 2022. 

El Pla d’Ordenació Urbana Municipal ja classificava els terrenys objecte d’aquesta reparcel·lació com a 
sòl no urbanitzable de protecció. La MPOUM 10 modifica el traçat dels vials i la disposició de l’edificació 
prevista, així com la zona verda.  

El projecte inclou la urbanització del carrer del Clot i la intersecció entre la carretera de Favars i el carrer 
del Clot, així com la construcció d’una escala que connecti la plaça major amb el carrer del Clot. 

El Pla d’Ordenació Urbana Municipal ja classificava els terrenys objecte d’aquesta reparcel·lació com a 
sòl urbà, incloent les qualificacions urbanístiques de Zona de Nucli Antic (Clau 1), Sistema d’espais lliures i 
zones verdes (VP) i sistema viari (SV). La MPOUM 10 modifica el traçat dels vials i la disposició de 
l’edificació prevista, així com la zona verda per tal de generar un corredor verd públic que enllaça amb 
el PAU 7, connectant així des del camí de la cometa i pràcticament fins a la Font Vella.  

Aquestes actuacions es dividiran en dos àmbits. L’àmbit 2 té una longitud total del tram a urbanitzar 
d'uns 149,00 m, amb una amplada de 8,80 m al llarg del vial. A més, la intervenció inclou el tractament 
de la zona verda. L’extensió total de la intervenció és d'uns 4.253,11 m2 de superfície. 

 

 

Ajuntament de Molló  P1711400J 

Adreça: C. de Sant Sebastià Núm.: 36 

Municipi: Molló Codi Postal: 17868 

Joan Carles Grifell  Col·legiat: 573/4 

Arquitecte Tècnic 

Representant de l’Empresa Estudi Tècnic de Construcció, slp 

Adreça: Pujada Sant Antoni Núm.: s/n 

Municipi: Sant Joan de les Abadesses Codi Postal: 17860 
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Per a la redacció d'aquest projecte, s'ha disposat de la següent documentació:  

- Plànol Topogràfic de l’àmbit d’actuació, al Terme Municipal de Molló. 
 

- Modificació Puntual del POUM 10/2021 en relació al PAU 6 del carrer del Clot, aprovada 
definitivament per la Comissió Territorial de Catalunya de Girona el 28 de juliol de 2022. 

 
- No hi ha cap situació ambiental que afecti l’espai afectat pel projecte: Xarxa Natura 2000, PEIN, 

zones humides protegides, aqüífers protegits, patrimoni geològic, existència d’arbres 
monumentals, zones d’alt risc d’incendi. 
 

- No hi ha cap element dins el Pla de protecció patrimonial de l’espai afectat pel Projecte. 
 

- No hi ha cap coneixement de l'existència de restes arqueològiques/paleontològiques. 
 
 

3. PLANEJAMENT 
  

Els documents de planejament en l'àmbit de la proposta són els següents: 

- Plànol de la MPOUM 10/2021 del sector del Cementiri aprovada definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona el 20 de juliol de 2022. 

 

 

Els terrenys que abasta l'àmbit d'aquest projecte seran de titularitat pública i disponibles, un cop s’hagi 
aprovat la reparcel·lació que es presenta en paral·lel a aquest projecte i s’hagin realitzat les cessions 
pertinents. Aquesta actuació manté plena coherència amb el planejament vigent. 

4. OBJECTE 
  

L'objectiu d’aquest projecte, és la urbanització del tram del Carrer del Clot inclòs en el PAU 6, així com 
els carrer perpendicular d’accés al centre de Molló, la zona d’aparcaments i la zona verda. S'han 
ponderat diferents solucions i s'ha optat per maximitzar les prestacions amb el mínim d'inversió. D'altra 
banda, també s'ha optat per una solució que sigui coherent amb les actuacions de la resta del poble, a 
la vegada que amb la condició i l’ús que tindran els vials i espais urbanitzats. 

Actualment l’àmbit a tractar no està urbanitzat. El tram del Carrer del Clot en qüestió és un camí estret 
sense pavimentar i la resta de l’àmbit són camps de conreu, solars buits i habitatges. 

El vials a urbanitzar estaran conformats per calçada vial i vorera a cada banda, excepte la part superior 
on s’amplia la calçada per afegir aparcaments per a vehicles. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
  

La proposta adoptada consisteix, bàsicament, en la conformació del vial principal, l’escala d’accés al 
centre de Molló i la zona verda de la següent manera:  
 
 Carrer del Clot 
 
Aquest tram de carrer incloòs a l’àmbit 2 té una longitud d’uns 149 m i una amplada de 8,80m, estarà 
formada per una calçada d’aglomerat asfàltic de 6m, amb dos sentits de circulació, una vorera de 1m 
i. Al límit amb les parcel·les privades el vial es definirà amb una vorada recta de formigó prefabricat 
100cmx12cmx25cm tipus t2 de Breinco o similar i una rigola blanca 30cm x 30cm x 8cm de Breinco o 
similar. 
 
 Zona verda 
 
Al sud de la zona verda es disposarà un espai per tractament de les instal·lacions de sanejament i 
d’enllumenat públic del PAU 6 
 
El nord de la zona verda es disposarà un espai d’estada com a mirador, amb alguns bancs i cadires 
urbanes i diversos grups d’arbrat que generin un espai agradable d’ombra, amb bedolls (betula 
pendula fastigiata) i acompanyat de diversos bancs i cadires.  
 

6. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 
 
El projecte s'ha desenvolupat amb els criteris fixats en les reunions de seguiment realitzades amb els 
serveis tècnics de l’Ajuntament de Molló  i amb el promotor. 
 
7. TOPOGRAFÍA 
 
L'aixecament planimètric de l'àmbit es correspon amb la cartografia bàsica municipal i de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya, així com un contrast amb la realitat mitjançant el treball de camp propi. 
 
També es disposa d’un aixecament topogràfic. 
 
 
8. GEOTÈCNIA 
 
No és necessari l'elaboració d'un estudi geotècnic, atès que només es farà un pavimentat sobre les 
pròpies rasants del camí ja consolidat. No es modifiquen ni s'alteren les condicions actuals d'ús ni del 
subsòl. 
 

  

9. SERVEIS EXISTENTS, AFECTATS I NOUS SUBMINISTRAMENTS INSTAL·LACIONS 
 
El projecte pretén continuar les xarxes de serveis existents fins a dotar d’escomeses a les parcel·les a les 
quals donen accés els vials objecte de l’urbanització.  
 

També s’ampliarà l’enllumenat en tot el sector amb lluminàries tipus bàculs, complint amb la normativa 
REBT. Les xarxes soterrades s’han realitzat a partir de la instrucció tècnica ITC-BT-07, els tubs per les 
canalitzacions soterrades sòn indicats per la ITC-BT-21. 
 
El material dels conductes de sanejament i pluvials serà de polietilè, s’han dimensionat per tenir una 
velocitat mínima de 0,6 m/s per no provocar sedimentacions i evitar obstruccions en els conductes. 
 
Els ramals d’aigua potable per alimentar les parcel·les s’empalmaran amb el conducte general de 
l’àmbit 1 del PAU 6. Per tant no caldrà preveure vàlvules de ventosa. La pressió mínima en els punts de 
consum de la urbanització serà de 100.45 m.c.a. i la pressió màxima serà de 101.63 m.c.a. El conducte 
escollit per a l’alimentació de les parcel·les pot fer front a una pressió PN160, o sigui, 16 atmòsferes les 
quals equivalen a 165,28 m.c.a. Per tant, el conducte té suficient resistència per afrontar la pressió de la 
xarxa. S’ha dissenyat la xarxa d’aigua potable tinguent en compte una seguit de criteris: 
 
- S’utilitzaran canonades de Polietilè de diàmetre nominal 125 mm. Capaces de suportar pressions 
màximes de 16 bars. 
- Les pressions mínimes s’estableixen en 15 m.c.a. per consum ordinari. El llindar màxim de pressió 
s’estableix en 60 m.c.a., tan mateix s’admeten valors superiors en casos concrets en vials acabats en cul 
de sac o sempre que no formin part de la xarxa principal. 
- Les velocitats seran menors a 6 m/s per no provocar sorolls i provocar cops d’ariet que podrien 
malmetre les canonades. 
- Per realitzar el disseny de la xarxa contraincendis es dividirà el cabal de consum màxim entre 
diferents nodes del sector. Hi hauran 2 nodes que consumiran 16,66 l/s (33,33 l/s entre els dos) 
 
10. DISPONIBILITAT DEL TERRENY, OCUPACIONS TEMPORALS 
 
Un cop estigui aprovada i tramitada la reparcel·lació, hi haurà plena disponibilitat dels terrenys per a la 
realització de les obres descrites. 
 
 

11. AUTORITZACIONS I CONCESSIONS 
 
No s'han de demanar autoritzacions per a la realització de les obres d’urbanització del sector, més enllà 
de l’aprovació municipal. 
 
 
12. ASPECTES AMBIENTALS 
 
Com que aquesta actuació és d’urbanització en nucli urbà, no està inclosa en els annexs I i II de la Llei 
21/2013, de 9 de desembre, d’Evaluació Ambiental. Per tant, queda fora de l’àmbit d’aplicació i per 
aquest motiu NO s’ha de desenvolupar estudi ambiental. 
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13. PRESSUPOST

El pressupost d’execució material (PEM) d’aquest projecte d’Urbanització del Sector del PAU 6, és: 

Pressupost d'Execució Material    392.749,71 €  

(TRES-CENTS NORANTA-DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) 

Els preus unitaris del pressupost, inclouen la part proporcional dels costos indirectes. A continuació, 
adjuntem el resum del pressupost, per capítols: 

01 TREBALLS PREVIS 1.382,73 € 

02 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 151.985,43 € 

03 SANEJAMENT 41.825,56 € 

04 PLUVIALS 17.338,21 € 

05 AIGUA POTABLE 11.414,50 € 

06 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 41.240,20 € 

07 TELECOMUNICACIONS 8.228,04 € 

08 GAS 1.076,57 € 

09 ENLLUMENAT PÚBLIC 20.459,18 € 

10 PAVIMENTACIÓ 69.429,64 € 

11 MOBILIARI URBÀ 9.921,52 € 

12 JARDINERA 6.315,99 € 

13 SENYALITZACIÓ 1.132,14 € 

14 ALTRES 11.000,00 € 

TOTAL PEM 392.749,71 € 

14. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE

I. MEMÒRIA

MEMÒRIA 

ANNEXES A LA MEMÒRIA 

ANNEX 1. FERMS 

ANNEX 2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

ANNEX 3. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

ANNEX 4. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I EMOLICIÓ 

ANNEX 5. PLA D'OBRA 

ANNEX 6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

ANNEX 7. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

II. PLÀNOLS

1. SITUACIÓ

2. EMPLAÇAMENT ÀMBIT

3. PLANEJAMENT VIGENT

4. TOPOGRÀFIC

5. PERFILS

6. PLANTA PROPOSTA

7. PLANTA PAVIMENTS

8. DETALLS SECCIÓ TIPUS

9. SERVEIS EXISTENTS

10. SERVEIS

III. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

IV. PRESSUPOST
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4. PRESSUPOST

Molló, 17 de gener de 2024 

Joan Carles Grifell 
Arquitecte Tècnic 
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ANNEXES A LA MEMÒRIA 
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ANNEX 1. FERMS 

 

Per al disseny del paquet de ferms de les calçades de l’àmbit del projecte s’ha utilitzat la publicació 

“Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció” d'INCASOL, més adequada pel 

disseny de vials urbans que no la instrucció “6.1. IC Secciones de firme” concebuda per disseny de 

carreteres. 

 

Tenint en compte el tipus de vial i el context on ens trobem, considerem tant el carrer de Setcases com 

els dos vials secundaris, com vials de tipus V4: vials secundaris de tot tipus d’urbanitzacions residencials. 

 

Tipus d’esplanada: L'esplanada resultant de l'excavació serà del tipus E1, sense necessitat de realitzar 

cap millora en el terreny. Aquesta consideració queda subjecta a modificació total o parcial si en les 

verificacions previstes en el programa de control de qualitat no es corroboressin aquestes hipòtesi de 

càlcul.  

 

Secció tipus de ferm: Del catàleg de seccions que figura en la publicació d'INCASOL, i tenint en compte 

les consideracions del tipus de vial i el tipus d’esplanada resultant, s’estableix que les capes de ferm 

idònies per als vials en situació a) de la memòria i que s'han de refer per aquest tipus de traçat urbà són 

les següents, de superior a inferior: 

 

 Aglomerat asfàltic: 6cm + 6cm 

 20 cm de base de tot-ú artificial al 98% P.M. 

 Esplanada existent tipus E1. 
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ANNEX 2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

Per al control de la qualitat de les obres d'urbanització contemplades en aquest projecte, es preveu el 

programa següent:  

 

Per als materials d'origen més natural, d'execució material a l'obra o que la seva qualitat compromet la 

resistència, durabilitat i/o seguretat del resultat final de l'obra, es preveu un control de la seva qualitat 

mitjançant els següents 

 

Per als materials prefabricats o les instal·lacions dels quals en cal garantir la seva garantia, es preveu un 

control de la seva qualitat mitjançant els següents  
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ANNEX 3: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 

ÍNDEX 

1.- MEMÒRIA  

1.1.- OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1.2.- CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

 1.2.1  Emplaçament 

 1.2.2  Climatologia 

 1.2.3  Topografia 

 1.2.4  Trànsit rodat i accessos 

 1.2.5  Serveis afectats 

 1.2.6  Descripció de l’obra 

 1.2.7  Termini d’execució 

 1.2.8  Recursos 

1.3.- IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 

 1.3.1  Tanca de l’obra 

 1.3.2  Senyalització 

 1.3.3  Serveis i instal·lacions higièniques 

 1.3.4  Instal·lacions provisionals 

 1.3.5  Zona d’emmagatzematge i zona de manipulació de materials 

 1.3.6  Zones de pas 

1.4.- DETECCIÓ, ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS.  MESURES I PROTECCIONS A EMPRAR, I 
AVALUACIÓ POSTERIOR DELS RISCOS. 

1.5.- MESURES PREVENTIVES  

 1.5.1 Mesures preventives a emprar en els riscos a tercers  

 1.5.2 Mesures preventives a emprar per a l’extinció d’incendis 

1.6.- PREVENCIÓ ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT 

1.7.- FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

1.8.- PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL  

1.9.- PRESSUPOST 

 

2.- PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

2.1.- LEGISLACIÓ GENERAL APLICABLE  

2.2.- IMPLANTACIÓ 

 2.2.1 Tanca de l’obra 

 2.2.2 Senyalització 

 2.2.3 Vestidors i serveis higiènics 

 2.2.4 Instal·lació elèctrica provisional 

2.3.- MAQUINÀRIA PESADA 

 2.3.1 Camiógrua 

 2.3.2 Grua autoportant 

 2.3.3 Camió dúmper 

 2.3.4 Pala carregadora 

 2.3.5 Motoanivelladora 

 2.3.6 Retroexcavadora 

 2.3.7 Estenedora 

 2.3.8 Compactadora 

2.4.- MÀQUINES PORTÀTILS 

2.5.- MITJANS AUXILIARS 

 2.5.1.- Passarel·les per a vianants 

 2.5.2.- Encofrats 

2.6.- PROTECCIONS PERSONALS 

 2.6.1 Requisits generals aplicables a tot tipus d’EPI 

 2.6.2 Requisits complementaris a alguns tipus d’EPI 

2.7.- MESURES I PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 2.7.1 Mesures col·lectives 

 2.7.2 Proteccions col·lectives 

 2.7.2.1 Cinta d'abalisament 

 2.7.2.2 Tanques tipus ajuntament 

 2.7.2.3 Topalls de desplaçament de vehicles 
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1.- MEMÒRIA 

1.1.- OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

L'objecte d'aquest Estudi de Seguretat i Salut en el Treball, és analitzar, estudiar i desenvolupar els riscos 
en matèria de Seguretat i Salut, en funció del sistema previst d’execució de l’obra, seguint les 
especificacions del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre.  

1.2.- CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

1.2.1.- EMPLAÇAMENT 

L’obra es troba situada en una zona del PAU 6 del municipi de Molló, al qual s’accedeix des del carrer 
de Setcases, que actualment, des del límit de la zona completament urbanitzada i fins a la zona a 
urbanitzar té una amplada variable, d’uns 3m i està pavimentat amb formigó.  

1.2.2.- CLIMATOLOGIA 

Les condicions climatològiques en què es preveu realitzar l’obra són: a l’hivern temperatures mínimes 
una mica inferiors als 0º C,  i a l’estiu temperatures màximes d’uns 35º C. 

Poden donar-se amb certa freqüència pluges d’intensitat moderada i nevades en èpoc hivernal. 

1.2.3.- TOPOGRAFIA 

El carrer es troba situat al nord-est del nucli urbà, al Sector del Cementiri. El carrer és pràcticament pla 
amb un pendent d’entre el 2% i el 3%, aproximadament. Amb l'obra, no s'alterarà la morfologia 
topogràfica de l'àmbit, simplement es reperfilarà i es pavimentarà els dos vials. 

1.2.4.- TRÀNSIT RODAT I ACCESSOS 

L’obra té el seu principal accés des del nucli urbà, pel carrer de Setcases. Els accessos romandran oberts 
durant les obres i es restringiran al personal i vehicles els trams de calçada on s'estiguin realitzant les 
obres. Durant les obres, no afectarà el trànsit general ja que aquest està ubicat en un cul de sac.  

1.2.5.- SERVEIS AFECTATS 

Actualment no es disposa de cap servei a l’àrea a urbanitzar. Totes les xarxes de subministrament 
s’extendran des del límit de la zona ja urbanitzada al llarg de tot el carrer Setcases i els dos vials 
secundaris fins a donar servei a totes les parcel·les. 

1.2.6.- DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

L’obra consisteix, bàsicament, en la urbanització del carrer de Setcases, així com els dos vials secundaris 
que donen accés a les parcel·les i l’adequació de la zona verda.  

A part de tota la resta de mesures de seguretat, tots els treballadors que intervinguin a l’obra aniran 
degudament equipats amb els equips de protecció individual d’acord al tipus de feina que estiguin 
realitzant. 

Tant els equips de protecció individual com les mesures col·lectives han de disposar de la marca CE. Les 
seves característiques estan descrites en el plec de condicions adjunt.  

Qualsevol variació al sistema a seguir durant el procés de l’obra explicat en aquest Estudi Bàsic, es 
notificarà al coordinador de seguretat abans d’iniciar-se la feina. Els canvis en la metodologia a seguir 
poden comportar un canvi en les proteccions col·lectives a emprar. 

1.2.7.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

Es preveu un termini d’execució de les obres de 6 mesos. 

1.2.8.- RECURSOS 

Referent a l'obra civil es preveu que s’executi amb els recursos propis de mà d’obra de l’empresa 
constructora. La càrrega de personal prevista durant l’obra és d’una colla formada per un encarregat, 
tres oficials i tre manobres. 

S’ha previst una càrrega de personal punta de 7 treballadors. 

1.3.- IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 

Previ al començament de l’obra caldrà tenir els serveis i instal·lacions necessàries per tal de facilitar l’inici 
i el desenvolupament de l’obra en correctes condicions de seguretat i salut, i al mateix temps complir els 
requisits imprescindibles de la normativa vigent. 

Seran elements indispensables a l’obra els que es descriuen a continuació: 

1.3.1.- Tanca:  

Caldrà col·locar una tanca en els accessos als carrers que s'estiguin executant les obres, que impedeixi 
el pas de vehicles per la calçada on s'executin els treballs i s'abalisaran les voreres per on es permetrà el 
pas dels veïns as seus habitatges. 

1.3.2.- Senyalització: 

Caldrà tenir l’obra senyalitzada amb els senyals de prohibició, obligació, informació, i possibles riscos 
que hi hagi. Els senyals hauran de ser reflectors i de mida, color i forma normalitzada.   

A part dels senyals bàsics que s’esmenten a continuació, caldrà afegir els senyals que indiquin els riscos, 
les obligacions o les prohibicions de cada feina. 

Senyalització bàsica: 

 - Prohibició d’aparcament als accessos al tram dels treballs. 

 - Prohibició del pas de vehicles per les calçades on es treballi. 

 - Perill d’electrocució en els quadres elèctrics i les línies elèctriques. 

1.3.3.- Serveis i instal·lacions higièniques:  

La previsió de simultaneïtat de personal que s’ha previst a l’obra és de 7 treballadors, en cas de què 
aquesta s’incrementés, l’empresa hauria de preveure un major nombre de serveis en funció dels 
paràmetres següents: 

Caldrà adequar una caseta per a les instal·lacions higièniques: 

Inodors :  1 unitat (1 ut. per cada 25 treballadors)   
Lavabos:  1 unitat (1 ut. per cada 10 treballadors)  
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1.3.4.- Instal·lacions provisionals: 

La situació de les instal·lacions provisionals serà la que es determini a l'inici de l'obra i podrà ser en una 
de les parcel·les no edificades, previ permís dels propietaris. 

Totes les instal·lacions provisionals disposaran dels corresponents permisos i/o projectes corresponents. 

1.3.5.- Zona d’emmagatzematge i zona de manipulació dels materials: 

Es destinarà una zona de l’obra per a la descàrrega i emmagatzematge del material, i una altra zona 
per a la manipulació dels materials, com fer morters, formigons...  

L'emplaçament d’aquestes zones es preveurà en el pla de seguretat i salut, en funció de les necessitats 
de prefabricació i manipulació que prevegi el contractista. 

La zona d’emmagatzematge haurà de ser de fàcil accés per a vehicles. 

Caldrà que les dues zones estiguin ben comunicades i que els elements de trasllat de materials, com el 
camió grua, tinguin accés a aquestes zones. 

1.3.6.- Zones de pas: 

No serà necessari delimitar zones de pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.-  DETECCIÓ, ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS. MESURES I PROTECCIONS A EMPRAR, I 
AVALUACIÓ POSTERIOR DELS RISCOS. 

Durant l’execució de l’obra apareixen una sèrie de riscos característics de cada fase. En els quadres 
següents, es fa, per cada fase d’obra, l’avaluació inicial dels riscos que l’activitat comporta, després 
s’incorporen les proteccions col·lectives, les proteccions individuals, les prevencions i la senyalització que 
es preveu utilitzar i, per últim, es torna a fer l’avaluació dels riscos amb totes les proteccions previstes.   

Cal tenir present que una vegada adoptades les mesures correctores la qualificació dels riscos ha de ser 
com a màxim tolerable. En cas de què el risc sigui superior no es podrà dur a terme l’activitat en 
aquestes condicions. 

La qualificació dels riscos s’obté a partir de la probabilitat que aquest succeeixi i de les conseqüències 
de l’accident si succeeix. A continuació s’adjunta la taula d’on s’obté la qualificació dels riscos.  
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1.5.- MESURES PREVENTIVES ALS RISCOS A TERCERS 

1.5.1.- Mesures preventives en els riscos a tercers 

Els riscos a què poden estar exposats els tercers, poden ser pràcticament els mateixos als que està 
sotmès el personal, sempre que aquests es trobin dins el terreny d'actuació. Els riscos desapareixen 
gairebé en la seva totalitat si es prohibeix l'entrada en l'obra, raó per la qual les mesures més importants 
a prendre són les següents: 

- Es col·locarà una cinta abalisadora a les voreres del tram que estigui en execució de forma que 
impedeixi a qualsevol persona aliena a la mateixa, entrar dins de l'àmbit de l'obra. Només es 
permetrà l'entrada als veïns per accedir als seus habitatges i serà a través d'aquestes zones de 
pas abalisades. Aquestes zones estaran degudament senyalitzades i contingudes per tanques 
d'obra tipus ajuntament, lligades entre sí i que impedeixin l'accés dels vianants a la zona d'obra.   

1.5.2.- Mesures preventives per a l’extinció d’incendis 

Es disposarà d’un extintor contra incendis en la caseta dels serveis. També es disposarà d’una mànega 
d’incendis amb ràcord per a hidrant o boca de reg.  

1.6.- PREVENCIÓ ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT 

- Es disposarà en un lloc visible dels locals de serveis o similar, d'un rètol informatiu amb els telèfons i 
adreces dels Centres d'Urgència, ambulàncies, etc. 

- Tot el personal que treballi a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic acreditat, amb 
periodicitat anual. 

- Caldrà que l'aigua destinada al consum dels treballadors sigui de la xarxa pública, o disposar dels 
corresponents anàlisis de potabilitat. 

- L'obra disposarà d'una farmaciola permanent, on hi haurà com a mínim: 

 . Aigua oxigenada  . Alcohol de 96 º  . Tintura de iode 

 . Mercurocromi  . Amoníac   . Gasa estèril 

 . Cotó hidròfil   . Benes    . Esparadrap 

 . Antiespasmòdics  . Analgèsics   . Tònics cardíacs d'urgències 

 . Torniquet   . Bosses per aigua o gel . Guants esterilitzats 

 . Xeringues d'un sol ús  . Termòmetre clínic 

1.7.- FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

- Tot el personal ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos que 
aquests poden crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de prendre i fer servir. 

- Triant el personal més qualificat, es farà un curs de socorrisme i primers auxilis, de forma que l'obra 
disposi de personal qualificat en cas de màxima urgència. 

- Es convocaran reunions periòdiques, per part de l'empresa, per impartir matèria de seguretat i salut en 
el treball.  

1.8.- PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

El Pla de Seguretat el redactarà el contractista adjudicatari de l'obra, que, en funció del seu propi 
sistema d'execució de l'obra analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions fetes a 
l'Estudi de Seguretat I Salut en el Treball. No es podrà disminuir l'import total del pressupost especificat a 
l'estudi. 

Una vegada realitzat el pla el constructor el presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut en el Treball 
en fase d’execució d’obra, el qual l’aprovarà si s’escau. En aquest cas, el constructor el presentarà al 
Departament de Treball de Girona. 

El contractista, un cop aprovat el Pla, en facilitarà una còpia, a efectes de coneixement i seguiment, al 
Comitè de Seguretat i Salut en el Treball o en el seu defecte al representant dels treballadors en el 
centre de treball i empresa.  

1.9.- PRESSUPOST PER LA SEGURETAT I SALUT 

El capítol 14 del pressupost general de l'obra contempla els amidaments i les partides necessàries per dur 
a terme la seguretat i salut de l'obra.  

Aquest pressupost d'execució material de la seguretat i salut de l’obra ascendeix a 2.000,00 € (dos mil 
euros). 
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2.- PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

2.1- LEGISLACIÓ GENERAL APLICABLE 

És d’aplicació tota la normativa vigent sobre seguretat i salut en el treball, la qual no es reprodueix per 
qüestió d’economia documental.  

Tot i així, es fa un esment especial a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 31/1995 de 8 de novembre, i 
els següents reglaments:  

- Serveis de Prevenció, R.D. 39/1997 de 17 de gener 

- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball, R.D. 485/1997 de 14 d’abril 

- Llocs de Treball, R.D. 486/1997 de 14 d’abril 

- Manipulació Manual de Càrregues, R.D. 487/1997 de 14 d’abril 

- Pantalles de Visualització, R.D. 488/1997 de 14 d’abril 

- Utilització d’equips de protecció individual, R.D. 773/1997, de 30 de maig 

- Utilització d’equips de treball, R.D. 1215/1997, de 18 de juliol 

- Obres de construcció, R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

2.2.- IMPLANTACIÓ D’OBRA  

2.2.1. Tanca de l’obra     

És obligatori tancar l'obra de manera que s'impedeixi al vianant l'entrada a l'interior de l'obra. Es 
col·locarà una porta de dimensions adequades pel trànsit de camions i maquinària pesada. 

La tanca serà de 1,80/2,00 m. d'alçada. 

Hi haurà un accés independent al de vehicles per al personal. 

 2.2.2.- Senyalització: 

La normativa sobre senyalització  en el treball queda recollida en el R.D. 485/97 de 14 d’abril. Com a 
principals punts cal tenir en compte que les funcions bàsiques de la senyalització han de ser les 
següents: 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència on facin falta 
mesures urgents de protecció o evacuació. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal.lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

- Orientar als treballadors que realitzin determinades operacions perilloses. 

En funció del significat del senyal, aquesta es classifica en senyal de: 

- Prohibició: Prohibeix un comportament que pot ocasionar perill 

- Obligació: Obliga a un comportament determinat 

- Advertència: Assenyala un risc o perill determinat 

- Salvament: Assenyala les sortides d’emergència, primers auxilis o altres dispositius de salvament 

- Indicativa: Proporciona diferents informacions d’interès. 

2.2.3.- Vestidors i serveis higiènics 

Com a mínim, compliran els requisits de resistència assenyalats en les accions gravitatòries d'edificació i 
la seva estabilitat complirà els mateixos coeficients de seguretat. 

 Caldrà connectar el clavegueram a la xarxa existent, o en cas de no existir en el moment de començar 
l’obra conduir-lo fins a la claveguera més propera.  

L’aigua serà de la xarxa pública, en cas contrari caldrà tenir anàlisi de potabilitat. 

2.2.4.- Instal·lació elèctrica provisional 

La instal·lació elèctrica provisional complirà, com a mínim,  els següents requisits: 

- Els equips de protecció magnetotèrmic i diferencials, així com quadres de maniobra hauran d'estar en 
perfecte estat de funcionament. 

- Els cables elèctrics no es podran estendre directament sobre el sòl de manera que es pugui transitar 
amb vehicles per sobre. 

- No es podran fer, en cap cas, les connexions a terra a través de les conduccions d'aigua. 

- No s'accedirà amb conductors elèctrics a ambients explosius o inflamables. 

- No es faran reparacions de maquinària en tensió. 

- Al costat del quadre elèctric caldrà que hi hagi col·locat un extintor.  

2.3.- MAQUINÀRIA PESADA 

2.3.1 Camió-grua 

- El camió-grua, normalment dins de l’obra, serà de lloguer. Per tant, correspon a l’empresa que la lloga 
la seguretat dels seus treballadors. 

- No es podrà superar la capacitat de càrrega del ganxo instal·lat. 

- No es podrà superar la capacitat de càrrega de la grua instal·lada sobre el camió. 

- Abans d’aixecar una càrrega caldrà comprovar la llargada màxima del braç. 

- Les maniobres sense visibilitat hauran de ser dirigides per un senyalista. 

- Es prohibeix passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per damunt del personal. 

- En cas d’entrar en contacte amb una línia elèctrica caldrà demanar auxili amb la botzina i no es 
podrà abandonar la cabina encara que no hi hagi contacte elèctric.  Mentre tant ningú no podrà tocar 
el camió-grua. 
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- Abans de començar qualsevol desplaçament caldrà assegurar-se de què el braç de la grua està 
immobilitzat. 

- La càrrega no es podrà arrossegar ni fer estirades brusques. 

- No es podrà aixecar una sola càrrega a l’hora. La diversitat d’objectes pot ocasionar problemes. 

- Abans d’aixecar la càrrega caldrà assegurar-se de què la màquina està estabilitzada. 

- No és permesa l’entrada a la cabina de persones que no estiguin capacitades per a tal fi. 

- Tots els ganxos i eslingues que s’utilitzin caldrà que disposin del corresponent pestell de seguretat. 

- A la cabina de comandament caldrà disposar d’un extintor d’incendis.  

2.3.2 Grua autoportant 

- La grua autoportant, normalment dins de l’obra, serà de lloguer. Per tant correspon a l’empresa que la 
lloga la seguretat dels seus treballadors. 

- Queda expressament prohibit l’estacionament i desplaçament de la grua autoportant a una distància 
igual o inferior a 2 metres del límit de les rases o talls en el terreny. En cas de ser necessari l’apropament a 
zones per sota d’aquests valors caldrà blindar la zona afectada i col·locar un topall ferm per a les rodes 
del darrera. 

- No s’hissaran càrregues si prèviament no s’han posat en servei els peus hidràulics d’estabilització de la 
grua. 

- El ganxo sempre disposarà del pestell de seguretat. 

- Caldrà estar, en tot moment, alerta de possibles deformacions del terreny en les operacions de 
càrrega i transport de càrregues. 

- Queda prohibit estar o realitzar treballs en un radi de 5 m. al voltant de la grua, i dins del radi d’acció 
de les càrregues suspeses. 

- Queda prohibit utilitzar la grua per arrossegar càrregues. 

- Queda prohibit utilitzar la grua com a plataforma de treball del personal. 

2.3.3 Camió dúmper 

- Tot els vehicles hauran d’estar en perfectes condicions d’ús.  

- Per evitar fallides en la suspensió, les caixes es carregaran de manera uniformement repartida evitant 
descàrregues brusques. 

- Queda expressament prohibit  apropar-se al camió durant les operacions de càrrega. 

- Per evitar el risc de caiguda dels objectes transportats es controlarà que el màxim del material 
transportat no superi un pendent ideal en tot el contorn del 5 %. 

- En cas de què el vehicle hagi d’estacionar en zones de pendent caldrà la instal·lació d’un sistema 
antilliscant en el vehicle. 

- Es prohibeix el trasllat de persones  en qualsevol part del camió. 

- Per evitar el risc intolerable d’atropellament de treballadors es prohibeix treballar o romandre a 
distàncies inferiors a 10 m. del camió dúmper. 
- Per evitar la pols ambiental es regarà superficialment la càrrega amb aigua. 
- Es prohibeix carregar els camions per sobre de la càrrega màxima marcada pel fabricant. 

- Per evitar el risc del bolc del camió caldrà instal·lar topalls al final del recorregut, ubicats a un mínim de 
2 m. del cap del talús. El cap del talús se senyalitzarà amb cinta de senyalització groga i negre. 

- La màquina estarà dotada de senyal acústic automàtic de retrocés. 

2.3.4 Pala carregadora / Pala retroexcavadora 

- Per evitar el risc de caiguda d’objectes sobre la cabina de comandament de la màquina caldrà que 
la cabina estigui dotada de protecció contra impactes i bolcs. 

- Caldrà revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor per evitar que a la cabina hi 
arribin gasos tòxics. 

-Per evitar les conseqüències d’incendi la pala portarà un extintor timbrat i amb les revisions al dia. 

- Queda prohibit l’accés a la pala de persones que no estiguin expressament autoritzades. 

- L’oli del sistema hidràulic és inflamable. Abans de soldar algun tub del sistema hidràulic, caldrà buidar i 
netejar d’oli. 

- En la utilització d’aire a pressió  caldrà protegir-se amb una mascareta de filtre mecànic, una  granota 
de cotó, un davantal de cuir i uns guants de cuir.  

- Per evitar el risc del bolc de la pala caldrà instal·lat topalls al final del recorregut, ubicats a un mínim de 
2 m. del cap del talús. El cap del talús se senyalitzarà amb cinta de senyalització groga i negre. 

- La pala estarà dotada de senyal acústic automàtic de retrocés.  

2.3.5 Motoanivelladora 

- La màquina estarà dotada de pòrtic contra aixafaments i contra impactes. 

- La màquina no podrà sobrepassar, en cap cas, pendents laterals superiors al 40 %. 

- Abans de realitzar una passada sobre el terreny amb la fulla de tall caldrà comprovar la taula 
d’inclinacions de la cabina. No es podrà sobrepassar el límit establert. 

- Queda prohibit l’accés a la motoanivelladora de persones que no estiguin expressament autoritzades. 

- Per evitar el risc del bolc de la motoanivelladora caldrà instal·lat topalls al final del recorregut, ubicats a 
un mínim de 2 m. del cap del talús. El cap del talús se senyalitzarà amb cinta de senyalització groga i 
negre. 

- La màquina estarà dotada de senyal acústic automàtic de retrocés.  

2.3.6 Estenedora 

- Caldrà que la posta en servei i el funcionament  de l'estenedora el faci personal especialitzat. 

- Es prohibeix que hi hagi persones o treballadors al voltant de la màquina en un radi de 25 m.  
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- La pujada i baixada de la màquina es farà sempre des de les escales i passeres de servei. 

- El lloc de comandament de l'estenedora estarà protegit contra els raigs solars per evitar el risc 
d'insolació. 

- Durant l' abocament de l'aglomerat des del camió a l'estenedora  l'encarregat vigilarà que els 
treballadors s'allunyin d'aquesta 

- Caldrà que l'estenedora disposi de les baranes de protecció de la plataforma d'estança i treball. 
- En cas de què l'aparell estigui en situació d'avaria a semiavaria no es podrà utilitzar. 

- Les maniobres d'apropament dels camions a l'estenedora es coordinaran mitjançant persones dotades 
amb senyals. 

- Durant la marxa no hi podran haver persones a la línia d'avançament, ni al costat de les oruges.  

- Queda prohibit l’accés a l'estenedora de persones que no estiguin expressament autoritzades 

- Per evitar el risc del bolc de l'estenedora caldrà instal·lar topalls al final del recorregut, ubicats a un 
mínim de 2 m. del cap del talús. El cap del talús se senyalitzarà amb cinta de senyalització groga i negre. 

- A la cabina de la màquina caldrà disposar d’un extintor contraincendis. 

2.3.7 Compactadora vibradora autopropulsada 

- Caldrà que la màquina disposi d'un pòrtic de seguretat contra aixafaments, i que el seient tingui 
absorció de les vibracions de la màquina. 

- No es podran realitzar operacions de manteniment amb la màquina en marxa. 

- L'encarregat vigilarà que no hi hagi cap persona a menys de 5 m.  al voltant de la compactadora 

- Queda prohibit l’accés a la compactadora de persones que no estiguin expressament autoritzades 

- Per evitar el risc del bolc de la compactadora caldrà instal·lar topalls al final del recorregut, ubicats a 
un mínim de 2 m. del cap del talús. El cap del talús se senyalitzarà amb cinta de senyalització groga i 
negre. 

- La màquina estarà dotada de senyal acústic automàtic de retrocés.  

- A la cabina de la màquina caldrà disposar d’un extintor contraincendis. 

- La persona que comandi la compactadora haurà de portar protectors auditius. 

2.4.- MÀQUINES PORTÀTILS 

De manera genèrica totes les màquines portàtils compliran, com a mínim, els següents requisits: 

- Els motors elèctrics de les màquines portaran doble aïllament.  

- Les màquines que funcionen mitjançant  corretges caldrà que estiguin tancades per les seves 
carcasses protectores. 

- Les màquines amb discos de moviment mecànic estaran protegides amb carcasses completes, que 
sense necessitat  d’aixecar-les permetin veure el tall fet. 

- Les màquines amb funcionament irregular o avariades es retiraran de l’obra fins a la seva reparació o 
substitució. 

- En cas de soroll per sobre de límit admissible caldrà utilitzar auriculars aïllants o amortidors del soroll. 

- En cas de pols elevada caldrà utilitzar mascaretes aïllants de la pols. 

- Queda prohibit l’abandonament de màquines en qualsevol lloc de l’obra o plataformes de les 
bastides, tot i estar desconnectades del subministrament elèctric. 

2.5.- MITJANS AUXILIARS 

2.5.1.- Passarel·les  per a vianants: 

En rases obertes o lloc de pas de vianants amb risc de caiguda a diferent nivell s'instal·laran passarel·les 
de fusta de 60 cm. d'amplada (mínim 3 taulons). A cada banda de la passarel·la s'hi col·locaran 
baranes d' 1 m. d'alçada formada per passamà a la part superior, barra intermèdia i sòcol de 15 cm. 

La resta de rasa oberta o lloc amb risc de caiguda a diferent nivell, si l’alçada és inferior a 1 m., es 
delimitarà amb cinta abalisadora groga i negre, i si l’alçada de risc de caiguda és més gran d’1 metre 
caldrà protegir-ho amb tanques autoportants tipus Ajuntament lligades entre elles i situades a 2 m. de 
límit superior del tall. 

2.5.2.- Encofrats  

- La pujada i baixada del personal als encofrats es farà amb escales de mà segures. 

- Es col·locaran llistons en el fons dels encofrats inclinats per tal d'evitar relliscades. 

- A les esperes de l'armadura s'hi instal·laran taps de pressió per evitar el risc de clavar-se les armadures 
en cas de caiguda. 

- Els claus existents a la fusta usada s'hauran  de treure o enfonsar dins de la fusta, per tal d'evitar 
trepitjades sobre elements punxants. 

- El desencofrat es farà amb l'ajuda d'ungles metàl·liques  i des del costat que no puguin caure les fustes. 

- No es podrà encofrar sense abans haver previst el risc de caiguda des d'alçada. 

- S'extremarà la vigilància dels talussos durant les feines d'encofrat i desencofrat per evitar els 
despreniments de terres. 

2.6.- PROTECCIONS PERSONALS  

Les condicions mínimes que han de complir els EPI són les que marca el R.D. 1407/92 20/11, trasposat de 
la Directiva Europea 89/686/CEE 21/12/98. 

2.6.1.- Requisits generals aplicables a tot tipus d’EPI : 

 - Cal que el seu disseny sigui ergonòmic, de tal manera que l’usuari pugui realitzar de manera normal 
l’activitat que l’exposa al risc, i tenir una protecció tan alta com sigui possible. 

- El tipus de protecció haurà de ser adequat als diferents nivells de risc. 

- En condicions normals d’ús no poden produir molèsties, efectes nocius, ni provocar impediments per 
adoptar diferents postures durant la realització de l’activitat. 
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- Seran el més lleugers possible sense perjudici, però, a la seva solidesa. 

- Disposaran d’un catàleg explicatiu del fabricant on hi figurarà: el nom i adreça del fabricant; les 
instruccions d’ús, emmagatzematge, neteja, manteniment, revisió, i desinfecció; els rendiments obtinguts 
en els exàmens tècnics; els accessoris que pot fer servir l’EPI i les característiques dels recanvis; la classe 
de protecció que ofereix; la data de caducitat; i l’explicació de les marques que porti. 

- Les marques d’identificació de l’EPI seran pictogrames que es podran llegir durant tota la vida que se li 
calculi a l’EPI. 

- Caldrà que l’EPI es pugui treure, posar o ajustar sense cap tipus d’eina. 

- Dintre dels EPI es distingiran tres categories: 

Categoria 1:  Són EPI contra riscos mínims, tals com agressions mecàniques d’efectes superficials, 
agressions amb productes poc nocius i amb efectes reversibles, i riscos per manipulació de peces 
calentes que no exposin a l’usuari a temperatures superiors als 50ºC. S’inclouen dins d’aquesta 
categoria els guants d’ús generals, els guants de protecció contra detergents, els didals d’ús 
professional,... 

Categoria 2:  S’inclouen dins d’aquesta categoria els EPI, que no reunint les condicions de la 
categoria 1, no estan dissenyats per a la magnitud dels riscos de la categoria 3. 

Categoria 3: Són els EPI dissenyats per protegir a l’usuari de qualsevol perill mortal o que pugui  
perjudicar greument i de forma irreversible la seva salut. S’inclouen dins d’aquesta categoria: els 
equips de protecció respiratòria filtrant que protegeixen contra aerosols i gasos tòxics o 
radioactius, els equips aïllants de protecció respiratòria de l’atmosfera, inclosos els destinats a la 
immersió, els equips d’intervenció en mitjans càlids que tinguin un efecte comparable a una 
temperatura ambient igual o superior als 100 º C, en flames o en projeccions de  materials en 
fusió, els equips d’intervenció en mitjans freds que tinguin un efecte comparable a una 
temperatura ambient igual o inferior als 50ºC, els destinats a la protecció de les caigudes des 
d’una alçada determinada, i els destinats a protegir contra riscos elèctrics en tensions perilloses o 
alta tensió. 

2.6.2.- Requisits complementaris a varis tipus d’EPI:    

- Quan portin un sistema d’ajustament, una vegada ajustat no podrà desajustar-se, en condicions 
normals d’ús, sense la voluntat de l’usuari. 

- Si cobreix una part del cos, l’EPI estarà, sempre que sigui possible, suficientment ventilat. 

- Els EPI  de cara, ulls i vies respiratòries limitaran al mínim el camp de visió de l’usuari, i seran compatibles 
amb l’ús de llentilles o ulleres. 

- Si l’EPI està sotmès a envelliment, en cas de què no es pogués determinar amb exactitud la seva 
durada, el fabricant afegirà al seu catàleg informatiu alguna dada que serveixi a l’usuari per determinar 
el termini raonable de caducitat. 

- Si durant la seva utilització l’EPI té el risc de quedar enganxat per un objecte en moviment i constituir un 
perill per a l’usuari haurà de tenir una resistència màxima per sobre de la que es trencarà alguns dels 
seus components per eliminar el perill. 

2.7.- MESURES I PROTECCIONS COL·LECTIVES 

2.7.1.-Mesures col·lectives: 

De forma genèrica durant el transcurs de l’obra es compliran els següents requisits: 

- En fase de moviments de terres l'aproximació màxima de vehicles al límit de l'excavació serà com a 
mínim de 3 m. en el cas de vehicles lleugers i de 4 m. en cas de vehicles pesats. 

- Mantenir netes les zones de treball. 

- Elecció del personal idoni per la conducció de màquines, elevadors i grues. 

- Senyalització de les zones de treball. 

- Utilització de mitjans acústics d'avís en maniobres de maquinària. 

- Evitar sobrecàrregues excessives en els límits d'excavació. 

- Apuntalar en els talls verticals del terreny per anular risc a  l'esllavissament.  

- Senyalitzar àrees de trànsit de vianants, personal i maquinària. 

- Localitzar i senyalitzar les instal.lacions públiques existents. 

- No treballar en nivells sobreposats. 

- Recs freqüents del terreny i material. 

- Protecció de rases, terraplens, forats horitzontals. 

- Prohibició de presència de personal en la zona de transport o elevació de material. 

- Prohibició dels mitjans de transport de material per dur personal. 

- Revisió freqüent de la maquinària. 

- Evitar els salts de nivell del personal sense mitjans auxiliars de baixada i  pujada. 

- Extreure claus i altres elements de la fusta utilitzada. 

- Vigilància extrema en les operacions d'encofrat. 

- Emmagatzematge de material ordenat en zones que no afectin el pas de personal.        

- Retirada de puntals deformats i taulers d'encofrat en males condicions. 

- Proteccions corresponents a cada tipus de maquinària que s'utilitzi. 

- Connexions elèctriques provisionals amb mecanismes estancs. 

- Estabilitat i bona subjecció en l'elevació de material. 

- Les maniobres i col·locació de materials prefabricats s'efectuaran amb un mínim de tres operaris, dos 
dirigint l'operació i un aplomant. 

- Rentat freqüent de tot l'equip de protecció individual. 
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- No s'entrarà en contacte directe amb cap mena de material sense dur les proteccions individuals.  
- Vigilància extrema en tasques de formigonat i altres feines de risc. 

- Dur a terme les tasques des de posicions estables, sense perill de caigudes. 

Fins aquí, s' han exposat una sèrie de mesures de prevenció general obligatòria. Tot i així, en cas que la  
situació ho requereixi s'hauran de preveure les mesures que siguin necessàries en el seu moment, no 
podent-se restringir únicament a les exposades. 

2.7.2.- Proteccions col·lectives: 

2.7.2.1 Cinta d'abalisament 

Caldrà senyalitzar amb cinta d'abalisament negre i groga totes les zones on hi hagi un risc de caiguda 
d’alçada inferior a 1 m. 

La cinta d'abalisament es col·locarà perimetralment a tota la zona de risc mitjançant  barres d’acer de 
1,5 m. d’alçada lliure una vegada ancorades.  

2.7.2.2 Tanques tipus Ajuntament 

Quan el lloc de risc de caiguda tingui una alçada superior a 1 m.  caldrà que la zona estigui tancada 
amb tanques rígides del tipus ajuntament lligades entre si. 

2.7.2.3.- Topalls de desplaçaments de vehicles  

Es realitzaran amb un parell de taulons embridats i fixats al terreny per mitjà de rodons clavats en el 
mateix. 
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ANNEX 4: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 
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1.- MEMÒRIA 

1.1.- OBJECTE DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

L'objecte d'aquest Estudi de Gestió de Residus, és el de donar compliment al Programa de Prevenció i 
Gestió de Residus i Recursos de Catalunya PRECAT20 (R.D. 210/2018, de 6 d’abril), al R.D. 105/2008, de l’1 
de febrer, regulador de la producció i gestió dels residus de la construcció i al Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (Decret 89/2010, de 29 de juny), pel qual es regula la producció i 
la gestió dels residus de construcció i de demolició, que actualment es troba parcialment derogat i 
modificat.  
 
L'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i de la demolició ha de formar part del Projecte 
d'Execució de l’Obra i ser coherent amb el contingut d’aquest, recollint les mesures i els procediments 
per a la gestió dels residus dintre o fora de l’obra.  
 
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, que traurà les obres a licitar, serà el productor de residus i, 
per tant, haurà de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de 
residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament 
adequat amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
  
 
1.2.- DOCUMENTS QUE INTEGREN L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Segons la normativa legal vigent, el contingut mínim de l'Estudi ha de ser el següent: 
 
Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra en l’avaluació i la 
codificació d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; i 
les operacions de reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els residus generats en 
obra.  
 
Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars del Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, la separació i 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 
 
Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les zones 
d’aplec, a més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.  
 
Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits o 
projectats. 
 
Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per l'aplicació 
i l’execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 
 
 
1.3.- DEFINICIONS 
 
Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra de construcció 
o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o tindrà intenció o obligació de 
desprendre's. 
 

Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades en 
l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableixen la normativa 
europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que 
els hagin contingut. 
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament ni de cap altra 
manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals pot entrar en 
contacte de manera que doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La 
lixiviació total, el contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser 
insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o 
subterrànies. 
 
Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 
 
Productor de residus de construcció i de demolició (promotor): La persona física o jurídica titular de la 
llicència urbanística en una obra de construcció o de demolició. En les obres en què no sigui necessària 
llicència urbanística, es considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular del bé 
immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició. La persona física o jurídica que realitzi 
operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de 
composició dels residus. L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en 
qualsevol estat de la Unió Europea.  
En aquest cas és l'Ajuntament de Sant Just Desvern. Les seves obligacions estan definides en el Plec de 
Condicions Tècniques  d'aquest Estudi de Gestió de Residus.  
 
Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor): La persona física o jurídica que tingui 
en el seu poder els residus de construcció i de demolició i no ostenti la condició de gestor de residus. 
Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de 
construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No 
tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors per 
compte aliè. Les seves obligacions estan definides en el Plec de Condicions Tècniques  d'aquest Estudi 
de Gestió de Residus 
 

 

1.4.- ÀMBIT D'APLICACIÓ EN AQUEST PROJECTE 

L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició definits en 
l’art. 2, llevat de les terres i les pedres, no contaminades, reutilitzades en la mateixa obra o en una altra 
distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el destí de reutilització (art. 3a). 
Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per legislació 
específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de demolició, els serà 
d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella legislació. 

 

1.5.- MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus de 
construcció i de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, s’indiquen en la taula 
següent: 
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 

 

No 

 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix 
emplaçament. 

X  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a l’obra sense gairebé 
generar residus. 

 X 

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de 
material a emprar. 

X  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. X  

5 

 

S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ obra mateixa. La reutilització 
dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que 
continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

X  

6 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls. X  

7 S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir 
de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure 
fixacions fàcilment desmuntables, de manera que en sigui viable la separació una vegada finalitzada la seva 
vida útil): -Solucions de paviments continus. 

X  

8 

 

Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat 
materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció, com pneumàtics fora d’ús, llots de 
depuradora i cendres. 

 X 

9 S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de materials i de residus) en un 
punt on l’efecte sigui mínim. 

X  

10 S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació posterior. X  

11  S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància a l’obra i 
contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes. X  

12 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del seu futur reaprofitament i 
tractament. 

 X 

13 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat. X  

14 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte (betums, 
emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...) 

X  

15 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre. X  

16 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra (contenidors, sacs, 
etc.) 

X  

17 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge dels residus que provinguin de la 
poda i de residus orgànics generats en les zones verdes. 

 X 

18 S'ha previst la reutilització de totes les terres sobrants en la mateixa obra i al solar. X  

 

 

 

1.6.- ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra s’ha determinat 
segons la separació selectiva que dicta el R.D. 105/2008, es mostra en les taules següents: 

 

Estimació de residus dels enderrocs dels vials i moviments de terres 

  TOTAL DE L’OBRA 

Material i Codi LER Pes (t) m3 

Barreges bituminoses diferents de les 
barreges especificades en el codi 
170301 (170302) 

      -------      ----------  

Inerts o formigó (170101)        -------  ----------  

Teules i materials ceràmics (170103)       -------      ----------  

Vidre (170202)        -------      ---------- 

Metalls barrejats (170407)        -------      ---------- 

Fusta (170201)       -------      ---------- 

Plàstic (170203)        -------      ---------- 

Envasos de paper i cartró (150101)       -------      ---------- 

No especials (170904)       -------      ---------- 

Especials* (170903)       -------      ---------- 

Terra i pedres que no contenen 
substàncies perilloses (170504)       -------      ----------  

 

 

 



PAU 6 DE MOLLÓ                                       PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

 

Estudi Tècnic de Construcció | Pujada Sant Antoni, s/n.  17860 ‐ Sant Joan Abadesses | T.  972 72 23 27 |  etc@estuditecnic.cat | www.estuditecnic.cat                                                                                                                                                            

Estimació de RESIDUS ESPECIALS en obres de NOVA CONSTRUCCIÓ 

 

 

 

 

Estimació de RESIDUS ESPECIALS en obres D'ENDERROC 

 

(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el 
principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant 
s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per tant, el risc d'amiant és en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. En cas de detectar 
elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits 
ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent. 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ (també inclou la part d’obra nova de les reparacions o 
reformes) 

codi 

LER 
S’utilitzen? 

  Sí No 

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ 
I ROBA DE PROTECCIÓ 

   

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per 

aquestes 
150101*  X 

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per 

elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.) 
150101*  X 

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE 
VERNÍS 

   

- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen 

dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 
080117*  X 

- Residus de decapants o desenvernissants 080121*  X 

- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres 

substàncies perilloses 
080111*  X 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ I LA UTILITZACIÓ 
(FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE 

   

- Dissolvents 
070103* / 

070403*/070404* 
 X 

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES 
D’IMPERMEABILITZACIÓ) 

   

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres 

substàncies perilloses 
080409*  X 

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE FIBRES ARTIFICIALS    

- Residus que contenen silicones perilloses 070216*  X 

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ    

- Restes de desencofrants 170903*  X 

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) 

que contenen substàncies perilloses 
170903*  X 

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses  200121*  X 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS 
D’ENDERROC (enderroc, reparació o reforma) codi LER S'ha detectat? Quantitat 

   Sí  No  T m3 u. 

TERRES CONTAMINADES       

- Terres i pedres que contenen substàncies perilloses (terres 
contaminades) 

170503*  X    

AMIANT (5)   X    

- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques 170605*  X    

- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant (filtres, granotes, 
caretes, etc.) 

170605*  X    

- Calorifugat de canonades amb amiant 170605*  X    

- Plaques de fibrociment amb amiant 170605*  X    

- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605*  X    

- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605*  X    

- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605*  X    

- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605*  X    

- Paviments vinílics que contenen amiant 170605*  X    

TOTAL AMIANT       

RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS       

- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFC o HCFC 160211*  X    

       

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121*  X    

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ       

- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204*  X    

- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir 
substàncies perilloses (detergents, combustibles, pintures, 
vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.) 

(codi CER 
dependrà 

del tipus de 
residu) 

 X    

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus 
mesclats) que contenen substàncies perilloses 

170903*  X    
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1.7.- OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Tal com preveu la normativa, establim les operacions de gestió de residus dins i fora de l'obra. Es fa en 
funció de l'espai disponible per la separació selectiva dels residus a l'obra, la possibilitat de reutilització i 
reciclatge in situ, la proximitat de dipòsits controlats de gestió de residus, els costos econòmics associats 
a cada opció de gestió, etc. 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1 Separació segons 
tipologia de residu 

Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a continuació (segons 
RD 105/2008): 

 Formigó: 80T  

 Maons, teules, ceràmics: 40 T  

 Metall: 2 T  

 Fusta: 1 T  

 Vidre: 1 T               

 Plàstic:0,5 T             

 Paper i Cartró: 0,5 T 

 Especials  

 zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest 
tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i 
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

 contenidor per a inerts barrejats  contenidor per a inerts formigó 

 contenidor per a inerts Ceràmica  contenidor per a d’altres inerts 

 contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per a metall       contenidor per a fusta   

 contenidor per a plàstic   contenidor per a paper i cartró 

 contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 

 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+no especials  

inerts + No Especials:   contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un 
tractament previ. 

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en l’ obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 

tn: 0,00                        m3: 0,00 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris): 

kg:                            m3: 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 

 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

 No Especials Mesclats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 

CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). 
Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas d’optar per una separació 
selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta (LER 170201) Ferralla (LER 170407) 
Paper i cartró 
(LER 150101) 

Plàstic (LER 
170203) 

Cables elèctrics 
(LER 170411) 

  

     

 Especials 

 

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als Residus Especials de 
manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus Especials, no obstant 
això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen cadascun 
d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de Residus Especials. 

Símbols de perillositat: 

  T: Tòxic 

T+: Molt Tòxic 
C: Corrosiu 

F: Fàcilment Inflamable 

F+: Extremadament 
Inflamable 

E: Explosiu 

    

N: Perillós per al medi 
ambient O: Comburent 

Xn: Nociu. 

Xi: Irritant. 
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FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4  Destí dels residus segons 
tipologia  

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de 
l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

 
Inerts  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

  Reciclatge       

  Planta de transferència       

  Planta de selecció       

 X Dipòsit       

 
Residus No Especials  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       

  Reciclatge de metall       

  Reciclatge de fusta       

  Reciclatge de plàstic       

  Reciclatge paper-cartó       

  Reciclatge altres       

  Planta de transferència       

  Planta de selecció       

  Dipòsit            

 
Residus Especials  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

  Instal·lació de gestió de  

Residus Especials  

     

     

 

1.8.- PRESSUPOST PER A LA GESTIÓ  DE RESIDUS 

El pressupost general de l'obra contempla les accions necessàries per dur a terme la gestió dels residus 
de l'obra dins de cadascuna de les partides de demolició o enderroc.  

El cost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra està inclòs dins dels preus 
unitaris del capítol 1 d'enderrocs del projecte. 

2.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

2.1.- LEGISLACIÓ GENERAL APLICABLE 

La Gestió de Residus en les obres de nova construcció i enderrocs està legislada, bàsicament, per la 
normativa següent:  

Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). RD 210/2018, de 6 d’abril 

(BOE 16/06/2018) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. RD 105/2008, d’1 de 

febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 

gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 

la construcció. D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) –Parcialment derogat i modificat– 

Altrament, i a títol orientatiu i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació d'altres requisits legals que 
poden ser d'aplicació: 

o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis 
usats. 

o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 
de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 

o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución 
de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 
Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
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o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

o REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 
usados. 

o DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels 
residus 

o LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

o Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus 
i recursos de Catalunya (PRECAT20) 

o Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de residus en tot 
allò que fa referència a la gestió de residus. 
 

2.2.- OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus (EGR) de la construcció i de la demolició 
comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del Contractista i 
de la seva materialització en obra. 

El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’EGR seguint, com a mínim, el tipus 
d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. És, per tant, que 
haurà d’incorporar: 

- Mesures de minimització i prevenció de residus. 
- Estimació de la generació de residus. 
- Operacions de gestió de residus. 
- Plec de condicions tècniques. 
- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 
- Pressupost. 
- Documentació addicional referent a: 

o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 
o Pla de formació d’obra. 
o Documentació de control d’obra. 

 

Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la documentació 
contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 

 

2.3.- DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als continguts de: 

1. Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 

3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes de 
treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus.  

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions col·lectives als 
treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels factors 
ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus de construcció i de 
demolició. 

 Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà 
considerat promotor: 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de 
demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor 
de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o 
de demolició. 

- La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’una altra 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

- L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció o de 
demolició. 

Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la demolició segons 
l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció (legislació autonòmica): 

1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de complir les 
següents obligacions:  

a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i de 
demolició, que contindrà com a mínim:  

1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i de 
demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
d’eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi.  

2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.  

3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els residus que es 
generaran a l’obra.  

4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per part del 
posseïdor de residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.  
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5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu 
cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 
Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de 
l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra.  

6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i de demolició dintre de l’obra.  

7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició que formarà part 
del pressupost del projecte en capítol independent.  

b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels residus 
perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en  l’estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de 
l’apartat 1, així com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb altres 
residus no perillosos, i assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.  

c) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes previstos 
en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o la garantia financera equivalent que asseguri 
el compliment dels requisits establerts en dita llicència en relació amb els residus de construcció i de 
demolició de l’obra.  

2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la llicència 
urbanística, dit projecte contindrà, almenys, els documents referents als subapartats 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de la 
lletra a) i de la lletra b) de l’apartat 1.  

Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construcció i la demolició 
amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010: 

Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un document 
de seguiment independent on s’identifiqui: 

- La persona productora o posseïdora del residu. 

- L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de llicència d’obres. 

- La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a gestionar i la 
seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 

- Les persones gestores. 

- La persona transportista. 

Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar d’un 
exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any natural 
durant els cinc anys següents. 

Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el certificat 
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és 
necessari per al retorn de la fiança establerta d’acord amb l’article 11 del Decret 89/2010. 

Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la reutilització 
de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, 
condicionament o rebliment, cal que la llicència d’obres determini la forma d’acreditació d’aquesta 
gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se: 

a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o 

b) mitjançant empreses acreditades externes. 

El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 

Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el Document final 
d’obra, tot i no ser necessària la llicència d’obres. 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà 
considerat contractista: 

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició i que no 
ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o 
jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició 
els treballadors per compte aliè. 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del R.D. 105/2008 
(legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus haurà de 
complir amb les obligacions següents: 

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi 
l’obra estarà obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com portarà a terme 
les obligacions que li pertoquen amb relació als residus de construcció i de demolició que es produeixin 
a l’obra, en particular les recollides en l’article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la 
direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de 
l’obra.  

2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, 
i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus 
o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per la seva gestió. Els residus de 
construcció i de demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, 
de reciclatge o a altres formes de valorització.  

3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 
constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en el qual 
figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l’obra de procedència i, en el seu cas, el 
número de llicència de l’obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues 
unitats quan sigui possible, el tipus de residus entregats, codificats d’acord a la llista europea de residus 
publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del 
gestor de les operacions de destí. Amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha d’identificar també la 
persona transportista (art. 14.1) 
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Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï únicament 
operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en el document de 
lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació ulterior al qual es destinaran els 
residus.  

4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en condicions 
adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que 
impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació.  

5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan, de 
forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de 
l’obra superi les quantitats següents:  

Formigó: 80 t.  

Maons, teules, ceràmics: 40 t.  

Metall: 2 t.  

Fusta: 1 t.  

Vidre: 1 t.  

Plàstic: 0,5 t.  

Paper i cartró: 0,5 t.  

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i 
de demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti 
tècnicament viable efectuar dita separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de 
fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i de 
demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la instal·lació 
documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l’obligació recollida en el present 
apartat.  

6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï l’obra, de 
forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en 
el projecte d’obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i de demolició de l’obligació de 
separació d’alguna o de totes les anteriors fraccions.  

7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els corresponents 
costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels 
residus a què es fa referència en l’apartat 3, així com a mantenir la documentació corresponent a cada 
any natural durant els cinc anys següents. En els certificats de gestió constarà la identificació de l’obra 
(art. 15.1 del Decret 89/2010). 

Gestor de residus de construcció i de demolició 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, serà 
considerat gestor: 

La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, que realitzi 
qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, en sigui o no el productor.  

Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons l’article 7 del R.D. 
105/2008. 

A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i de demolició 
complirà amb les obligacions següents:  

a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el 
qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el 
tipus de residus, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 
8 de febrer, o norma que la substitueixi, la identificació del productor, del posseïdor de l’obra d’on 
procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d’altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió 
aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels productes i residus resultants de 
l’activitat.  

b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la informació 
continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada any natural haurà de 
mantenir-se durant els cinc anys següents.  

c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, segons els termes 
recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant-ne 
el productor i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor 
que duu a terme una operació exclusivament de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de 
transport, a més haurà de transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus els certificats de 
l’operació de valorització o d’eliminació subsegüent a què varen ser destinats els residus.  

d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un 
procediment d’admissió de residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de 
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors 
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació 
mesclats amb residus no perillosos de construcció i de demolició. Aquesta obligació s’entendrà sense 
perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu cas, el 
gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.  

Coordinador de seguretat i de salut en obra 

El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 
titulació acadèmica en construcció. 

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / direcció 
d’execució. 

Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la gestió de residus: 

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
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Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, derivades de 
l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, són les següents: 

 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament, 
referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 

2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i les demolicions, 
per garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de 
manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, 
en les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes les separacions 
de les fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la 
determinació de les vies o les zones de desplaçament o de circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 
dels dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials). 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les deixalles. 

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la 
fase de producció i de gestió dels residus. 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones de 
classificació i de separació dels residus les persones autoritzades.  

A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els continguts de la Memòria de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 Zones 
d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/o substàncies perilloses”, “21.1. 

Manipulació”, “21.2. Delimitació / condicionament de zones d’apilament”. 

Director d'obra 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 

Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el desenvolupament 
de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte 
que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del 
contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  

Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 

1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència 
prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió de 
Residus del Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del promotor i de la direcció 
facultativa. 

 3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i 
de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 

4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició realment 
produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o 
d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la 
documentació de final d’obra. 

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de 
residus que siguin preceptives. 

6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 
promotor, amb la documentació i els certificats que foren perceptius. 

 

2.4.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 

Criteris d'aplicació 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 
formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document Núm.4, en capítol independent, 
tal i com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuació: 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna, com en l’externa, les partides que representen un percentatge substancial, pel 
que fa a la resta de partides de cada subcapítol, estan detallades per preus unitaris.  

Tant els amidaments com el pressupost de l’EGR s’han determinat amb el que estableix el capítol de 
Gestió de Residus. 
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Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus 
La definició de les activitats contemplades a l’EGR, així com les unitats i criteris d’amidament que es 
desprenen de cadascuna, serà la disposada en el Plec de Condicions Tècniques del banc de preus en 
el capítol de Gestió de Residus: 

 

2.5.- CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

2.5.1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. S’ha considerat l'operació següent: 
- Classificació dels residus en obra: S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es 
supera el límit especificat, d’acord amb el que especifica l’article 5.5 del R.D.105/2008: 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, 
han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
     - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses) 
     - No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB 
ni substàncies perilloses) 
     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc” 
de l’obra, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat. Els contenidors han 
d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació 
selectiva prevista. Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí 
final. 
 
2.5.2.- RESIDUS ESPECIALS 
 
Els residus especials sempre s’han de separar. Els residus especials s’han de dipositar en una zona 
d’emmagatzematge separada de la resta. Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. Els materials 
potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. El contenidor de residus especials ha de 
situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 

accidentals. Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. Els contenidors 
de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. Els bidons que 
contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. Els contenidors de residus especials s’han de 
col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
2.5.3.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
2.5.4.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions del “Pla de Gestió de Residus de 
Construcció i Enderrocs” de la obra. 
 
2.5.5.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
2.6.- CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D’EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 

2.6.1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Són les operacions destinades al transport o càrrega i transport del residu: material procedent 
d’excavació o residu de construcció o demolició. També ho són el subministrament i recollida del 
contenidor dels residus 
 
2.6.2.- CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS 
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. El trajecte 
que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
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2.6.3.- TRANSPORT A OBRA 
 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. Les àrees d’abocament han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió 
de Residus de la Construcció i Enderrocs” de la obra. L’abocament s’ha de fer en aquests llocs i amb el 
gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 
tinguin l’aprovació de la DF. 
 
 
2.6.4.- TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF no 
accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de 
rebre el tractament definitiu. 
 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i, si aquet no fa la gestió d'avaluació o 
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.6.5.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
2.6.6.- CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de 
manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
2.6.7.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum mesurat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat, 
prèviament i expressa, per la DF. Les terres inerts de l'excavació seran per reutilització dins la pròpia obra 
o en una altra obra que estigui executant el contractista. Per tant, aquesta unitat d'obra inclou les 
despeses de transport, abocament i tractament en l'obra de destí. 
 
2.6.8.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 

2.7.- DEPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

2.7.1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Són les operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. S’han considerat les operacions següents: 
 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament 
d'avaluació, selecció i emmagatzematge o eliminació. 
 
2.7.2.- DEPOSICIÓ DE RESIDUS 
 
Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat en la DT: avaluació, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.7.3.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
2.7.4.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
- m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
- kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
 
2.7.5.- DEPOSICIÓ DE RESIDUS 
 
La unitat d’obra inclou totes les despeses per la deposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. En tot cas, encara que la partida no ho especifiqui, s’inclou el cànon d’abocament del 
residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008. L'empresa receptora del residu ha de 
facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de deposició de residus, 
d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
 
2.7.6- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
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Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la deposició del rebuig dels residus. 
 
2.8.- CAPOLAMENT DE RESIDUS PETRIS A L’OBRA 

2.8.1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

La superfície de les tongades ha de tenir el pendent transversal necessari per assegurar l'evacuació de 
les aigües sense perill d'erosió. 

La unitat d’obra inclou les operacions de càrrega de la runa a la trituradora, i les operacions de 
classificació i càrrega del material triturat sobre camió o contenidor. 

El material tractat ha de tenir una mida uniforme, que permeti la seva reutilització com a granulat. 

Cada material, en funció  de la seva classificació com a tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
separat, per tal de facilitar la seva reutilització. 

2.8.2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

S’ ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, en 
funció de la reutilització prevista. 

Els materials potencialment contaminats, com components de xarxes de clavegueram o els que 
continguin fibrociment, no s’han de matxucar. 

2.8.3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum de runa capolada. 

2.8.4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya. 

 

 

2.9 TRITURACIÓ DE RESIDUS NO PETRIS A L’OBRA 

2.9.1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Trituració dels residus no petris, com ara ceràmica, plaques de fibres de vidre, fibres de roca, guix 
laminat, fusta, etc, generats als enderrocs de l’obra, o materials de rebuig, amb maquinària 
especialitzada d’acord amb el tipus de residu. 

La unitat d’obra inclou les operacions de càrrega de la runa a la trituradora, i les operacions de 
classificació i càrrega del material triturat sobre camió o contenidor. 

El material triturat ha de tenir una mida uniforme, per tal de facilitar la càrrega als contenidors. 

2.9.2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

S’ ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, en 
funció de la reutilització prevista. 

2.9.3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum de runa triturada. 

2.9.4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya. 
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ANNEX 5: PLA D'OBRA 
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ANNEX 6: AIGÜES PLUVIALS 
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ANNEX 7: AIGÜES RESIDUALS 
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ANNEX 8: AIGUA POTABLE 
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ANNEX 9: ENLLUMENAT PÚBLIC 
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CÀLCUL SECCIÓ CONDUCTORS TRIFÀSICS (400V)

DERIVACIÓ POTÈNCIA TENSIÓ LONGITUD SECCIÓ %PAR %TOT FDP INTENSITAT SECCIÓ PIA POTÈNCIA MAX.

Caixa 720 400 438,25 6 5,49
Punt 1 30 400 15,50 6 0,01 0,00 0,00
Punt 2 60 400 11,25 6 0,01 0,00 0,00
Punt 3 90 400 18,80 6 0,02 0,01 0,01
Punt 4 120 400 17,50 6 0,03 0,01 0,02
Punt 5 720 400 67,50 6 0,66 0,17 0,18
Punt 6 570 400 15,90 6 0,12 0,03 0,21
Punt 7 540 400 16,60 6 0,12 0,03 0,24
Punt 8 510 400 16,30 6 0,11 0,03 0,27
Punt 9 480 400 16,40 6 0,11 0,03 0,30
Punt 10 450 400 16,40 6 0,10 0,03 0,32
Punt 11 420 400 16,60 6 0,10 0,02 0,35
Punt 12 390 400 16,40 6 0,09 0,02 0,37
Punt 13 360 400 16,40 6 0,08 0,02 0,39

Q.C.1 Punt 14 180 400 15,20 6 0,04 0,01 0,40
Punt 15 150 400 15,90 6 0,03 0,01 0,41
Punt 16 120 400 16,40 6 0,03 0,01 0,41
Punt 17 90 400 16,00 6 0,02 0,00 0,42
Punt 18 60 400 21,00 6 0,02 0,00 0,42
Punt 19 30 400 16,20 6 0,01 0,00 0,43

Punt 20 150 400 15,00 6 0,03 0,01 0,43
Punt 21 120 400 13,00 6 0,02 0,01 0,44
Punt 22 90 400 16,00 6 0,02 0,00 0,44
Punt 23 60 400 16,00 6 0,01 0,00 0,45
Punt 24 30 400 16,00 6 0,01 0,00 0,45
Total línia 720 400 438,25 6 1,79 0,45 0,9 1,16 1,12 6 1,79 < 12 v 3.737 > 720
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ANNEX 10: ESCULLERA 
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ANNEX 11: ESTUDI LUMÍNIC 

mailto:etc@estuditecnic.cat




















PAU 6 DE MOLLÓ                                       PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

 

Estudi Tècnic de Construcció | Pujada Sant Antoni, s/n.  17860 - Sant Joan Abadesses | T.  972 72 23 27 |  etc@estuditecnic.cat | www.estuditecnic.cat                                                                                                                                                 
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3.612,04 m²
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2.183,73 m²

VP

124,80 m²

50,00 m²

567,48 m²

69,00 m²
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clau 1
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clau 1

clau 1
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ST
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clau 1

clau 1
303,34 m²
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clau 1
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clau 1
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2.

4.

5.

*

3.

(VP) ZONA VERDA 2.172,43 m²

(V) VIALITAT (propi del sector) 3.622,01 m²

SÒL PÚBLIC

TOTAL 5.818,44 m²

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT

(clau 1) APROFITAMENT PRIVAT 876,00 m²

870,82 m²
1.746,82 m²

TOTAL 7.565,26 m²

AREA LLIURE EDIFICACIÓ

GÀLIB EN PLANTA NO VINCULANT

HPO

HABITATGE CONCERTAT

TOTAL 2.628,00 m²

RÉGIM LLIURE (pb+2pp)

SOSTRE POTENCIAL

525,60 m²

262,80 m²

1.839,60 m²

20 %

10 %

70 %

(ST) SERVEIS TÈCNICS 24,00 m²

Àmbit de la modificació        7.565,26 m²
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Carrer del Clot. Molló

Ajuntament de Molló
Ref. 20087

Ajuntament de Molló

PROPOSTA

Escala: 1/200 - A3

4.4
PERFIL TRANSVERSAL 1

Perfil terreny existent

Perfil de la nova rasant del carrer

Terraplè - 40,38 m²

Desmunt - 3,48 m²

SECCIÓ S-01

ÀMBIT 2
Gener de 2024
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Ajuntament de Molló

PROPOSTA

Escala: 1/200 - A3

4.5
PERFIL TRANSVERSAL 2

Perfil terreny existent

Perfil de la nova rasant del carrer

Terraplè - 16,03 m²

Desmunt - 1,32 m²

SECCIÓ S-02

ÀMBIT 2
Gener de 2024
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Ajuntament de Molló

PROPOSTA

Escala: 1/200 - A3

4.6
PERFIL TRANSVERSAL 3

Perfil terreny existent

Perfil de la nova rasant del carrer

Terraplè - 19,45 m²

Desmunt - 2,37 m²SECCIÓ S-03

ÀMBIT 2
Gener de 2024



cotes terreny

cotes rasant

16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0

11
58

,6
5

11
60

,8
7

11
59

,8
0

11
62

,0
2

11
60

,5
8

11
62

,5
5

11
61

,2
8

11
63

,3
9

11
61

,9
7

11
64

,2
3

11
62

,6
7

11
65

,0
7

11
63

,3
6

11
65

,9
0

11
64

,0
6

11
66

,7
4

11
64

,7
5

11
67

,1
3

11
65

,4
6

11
67

,1
3

11
66

,0
5

11
67

,1
4

11
66

,2
4

11
67

,1
6

29,0

11
66

,4
2

11
67

,1
8

30,0

11
66

,5
6

11
67

,1
8

31,0

11
50

,1
1

0

11
50

,1
1

1158,0

15,0

1159,0

1160,0

1161,0

1162,0

1163,0

1164,0

1165,0

1166,0

1167,0

1168,0

1169,0

1170,0

1171,0

1172,0

1173,0

1174,0

1175,0

11
66

,6
6

11
67

,1
6

32,0

11
66

,7
6

11
67

,1
4

33,0

11
66

,8
6

11
67

,1
4

34,0

11
66

,9
6

11
67

,1
6

35,0

11
67

,1
7

11
67

,1
7

36,0

11
67

,4
8

11
67

,4
8

37,0

11
69

,1
3

11
69

,1
3

38,0

11
69

,7
4

11
69

,7
4

39,0

11
70

,3
5

11
70

,3
5

40,0

11
70

,9
4

11
70

,9
4

41,0

11
71

,5
4

11
71

,5
4

42,0

11
72

,1
2

11
72

,1
2

43,0

11
72

,6
8

11
72

,6
8

44,0

11
73

,2
0

11
73

,2
0

45,0

11
73

,6
8

11
73

,6
8

46,0

11
74

,1
5

11
74

,1
5

47,0

11
74

,7
6

11
74

,7
6

48,0

1176,0

11
55

,6
8

11
58

,3
5

11
56

,6
8

11
59

,1
9

11
57

,6
6

11
60

,0
3

2,01,0

11
49

,7
8

11
49

,7
8

11
49

,4
5

11
49

,4
5

4,03,0

11
49

,1
1

11
49

,1
1

11
48

,0
7

11
49

,1
2

6,05,0

11
49

,0
6

11
49

,9
6

11
49

,5
9

11
50

,4
9

8,07,0

11
50

,1
2

11
51

,6
4

11
50

,7
2

11
52

,4
8

10,09,0

11
51

,3
3

11
53

,3
2

11
51

,9
7

11
53

,9
6

12,011,0

11
52

,5
7

11
55

,0
0

11
53

,1
8

11
55

,8
4

14,013,0

11
53

,8
1

11
56

,6
7

11
54

,6
8

11
57

,5
1

1157,0

1156,0

1155,0

1154,0

1153,0

1152,0

1151,0

1150,0

1149,0

1148,0

11
74

,7
6

11
74

,7
6

49,0

11
74

,7
6

11
74

,7
6

50,0

11
74

,7
6

11
74

,7
6

51,0

11
74

,7
6

11
74

,7
6

52,0

11
74

,7
6

11
74

,7
6

53,0

11
74

,7
6

11
74

,7
6

54,0

11
74

,7
6

11
74

,7
6

55,0

1176,0

1176,0

S07

S08

S09

S10

S11

S12

S13

S06

S05

S04

S03

S02

S01

Estudi Tècnic de Construcció
17860 - Sant Joan Abadesses

T. 972 72 23 27
etc@estuditecnic.cat

www.estuditecnic.cat

Joan Carles Grifell. Arquitecte tècnic

PROJECTE URBANITZACIÓ
PAU 6 MOLLÓ

Carrer del Clot. Molló

Ajuntament de Molló
Ref. 20087

Ajuntament de Molló

PROPOSTA

Escala: 1/200 - A3

4.7
PERFIL TRANSVERSAL 4

Perfil terreny existent

Perfil de la nova rasant del carrer

Terraplè - 16,46 m²

Desmunt  - 1,81 m²

SECCIÓ S-04

ÀMBIT 2
Gener de 2024
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1 Sòl seleccionat compactat al 95% de PM

Aglomerat asfàltic 6cm + 6cm
    MBC rodament AC 16 surf B 50/70 D-12
    Reg adherència C60 B3/B4 ADH 1kg/m3
    MBC intermèdia AC 22 S-20
    Reg imprimació C50 BF5 IMP 1,5kg/m3

Vorada recta de formigó prefabricat 100cm x 12cm x 25cm tipus t2 de Breinco o similar
Rigola blanca 30cm x 30cm x 8cm de Breinco o similar
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Subase de tot-ú artificial compactat al 95% de PM

Paviment de formigó rentat a l'àcid de 10cm de gruix
Junts amb planxa d'acer corten de 100mm x 10mm cada 6m

6

Vorada tauló 100cm x 8cm x 20cm tipus p2 de Breinco o similar7

Lluminària tipus NEOVILLA de Benito o similar. Led 30W i 3000K
Bàcul tipus VILLA de Benito o similar, de 3,20m d'alçada, color negre
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Lluminària nova: fanal tipus NEOVILLA de Benito o similar. Led 35W i 3000K
Bàcul tipus VILLA de Benito o similar, de 3,20m d'alçada, color negre
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TAPA DE CLAVEGUERAM - ZONES DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES
MODEL "DELTA" - ref T2066A

TAPA DE CLAVEGUERAM - ZONES DE AGLOMERAT BITUMINOS
MODEL "DELTA" - ref T2066K

CANONADA POLIETILÈ ALTA DENSITAT

DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS
PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155
RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL

JUNTA DE CAUTXÚRIGIDESA CIRCUNFERENCIAL
PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155
DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS
CANONADA POLIETILÈ ALTA DENSITAT

CANONADA POLIETILÈ ALTA DENSITAT

DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS
PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155
RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL

CEN TL 155 RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL
DOBLE CAPA CORRUGAT PER DINS SEGONS

4 KN/m2

CANONADA POLIETILÈ ALTA DENSITAT

CANONADA POLIETILÈ ALTA DENSITAT

DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS
PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155
RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL

XARXA SECUNDÀRIA A XARXA PRIMÀRIA
ENTRONCAMENT I CONNEXIÓ 

4 KN/m2

4 KN/m2

FORMIGÓ HM-20/P/20/I

SIKADUR 31

MANEGUET D'UNIÓ FAMELLA-FAMELLA

POLIETILÈ ALTA DENSITAT
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POLIETILÈ ALTA DENSITAT

UNIÓ MASCLE-FAMELLA
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DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS
PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155
RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL

JUNTA DE CAUTXÚ

PER DINS SEGONS NORMA CEN TC 155
DOBLE CAPA CORRUGAT EXTERIOR LLIS
ACCESSORI POLIETILÈ ALTA DENSITAT
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0.15

REC>0,70m.

CONDUCTE POLIETILÈ DOBLE CAPA

INSTAL.LACIÓ DE LES CANONADES

venientment els talusos de les rases.
Contractista haurà d'apuntalar con-
tiques del terreny ho requereixin, el
En els casos en què les caracterís-

0.15

0.15
0.15

0.15
0.15

0.15
0.15

EHI (m)

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

Nivell control: Normal
Consistència tova

HM-20/B/10/
FORMIGONS

Nivells de control

Nivell control: Normal

B-500-T
ACER

1200
1000
800
630

Ripidesa Circunferencial 4KV/m2
norma CEN TC155 

exterior llis per dins segons 
densitat doble capa, corrugat

Sauló garbellat 95% P.M.

Canonada de polietilè d'alta

NOTA:

500
400
315
250

Øext (mm)

(veure
taula)

SAL

compactat al 98% PM.

compactat al 95% PM.

Cota rasant de paviment

Cota esplanada millorada

Sòl seleccionat

Sòl seleccionat
1

3

PER A TUBS Øext<315 i REC<0,70m

DELS CONDUCTES DE POLIETILÈ DOBLE CAPA

RECOMANACIONS PER AL FORMIGONAT

OMEGUES D'ANCORATGE ANTIFLOTACIÓ

 1500 a 2000

> 800 a 1500

  230 a  800

Tub  mm.

OMEGUES D'ANCORATGE-FILFERRO RECUIT

- L'espai en temps entre cada fase, de 120 a 90 minuts.
tició per igual a ambdós costats.

- Abocat de formigó sobre generatriu superior de tub, amb repar-

FASES DE FORMIGONAT EN FUNCIÓ DE DIÀMETRES

0.15
0.15

0.15

0.15

EHS (m)

EHI (veure taula)

0.15

0.15
0.15

0.15

SAL (m)

(veure
taula)

ext. ØSAL

>

Ø

1700 a 2000

1200 a 1700

> 800 a 1200

> 500 a  800

  230 a  500
ext. m/m.

>

>

Ø

3 a 5

4 a 8

4 a 7

3 a 6

fases
núm.

2 a 4

variable
(paquet de ferm)

EHS (veure taula)

1

3

 ext.Ø

H

REC

2,4-3

2-2,4 1,5

2 4

3

10

8

1,5-2

filferro mm.Ø A cm.

1

Ø/5

Ø/6

Ø/7

Ø/4Ø/4Ø/4

Ø/5

Ø/6

Ø/7Ø/7

Ø/6

Ø/5

Ø/7

Ø/6

Ø/5

Ø/3
2a.

Ø/3
1a. 3a.

C

Ø/7

Ø/6

C

C

R

Ø/7

C

R

5a.
R

4a. 6a.

B cm.

2

C cm.

6

160

140

120

100

 70
omegues cm.
distància

C R

R

7a. 8a.

Filferro de lligat antiflotació

F ---> núm. de capes abans de la C

C ---> Capa de cobriment 5 a 10 cm.

R ---> Replè d'acabament
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Xarxa de distribució de gas. PE Ø40mm

Vàlvula
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2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

1 Condicions tècniques 

L'empresa adjudicatària, prèviament a l'inici de les obres de la contracta, aportarà un document signat 
pel responsable de la mateixa, en el que constarà el Tècnic o Tècnics degudament titulats i els 
instal·ladors amb carnets autoritzats, en les condicions fixades tant en el present plec de condicions, 
com en els criteris de valoració que determini el plec de condicions generals. 

De les obres haurà de responsabilitzar-se una persona, en tant que encarregat, capatàs o cap de colla, 
tingui cura de la seva execució i respongui dels problemes que puguin presentar-se. Aquesta persona 
serà la mateixa des del començament fins al final de l'obra/obres, excepte per causes extraordinàries 
suficientment justificades, o per determinar-ho expressament la inspecció facultativa. 

L’adjudicatari es veurà obligat a presentar el planing d'obres i el Pla de Seguretat i Salut dins els 10 dies 
següents a l'adjudicació. En el cas d'obres programades de manteniment ordinari d’instal·lacions, 
l'adjudicatari garantirà omplir les dades de la fitxa de control d’instal·lacions, que serà present al recinte 
central de la dependència de comandament i/o instal·lacions de cada centre, per consulta i revisió, en 
qualsevol moment de l’Ajuntament de Monistrol de Calders. 

2 Condicions dels materials 

Els materials que subministri el contractista hauran d'acomplir les característiques contingudes en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals de materials, obres i instal·lacions municipals. 

Prescripcions Tècniques Generals, hauran d'ajustar-se a les característiques particulars que la inspecció 
facultativa determini per a cada subministrament. 

Dintre de l'import del pressupost, el contractista haurà d'acceptar les variacions de materials que la 
inspecció facultativa de les obres indiqui. 

L’Ajuntament de Monistrol de Calders es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui 
posseir o adquirir, ja sigui a través d'aquest mateix contracte, ja per qualsevol altre medi. 

Els materials rescatats es consideraran de propietat municipal i en els casos en que la direcció 
facultativa així ho disposi, es traslladaran als magatzems municipals; del contrari es traslladaran 
d'immediat a l'abocador. 

Tots els productes resultants de l’excavació dels ferms i dels enderrocs d’altres elements de l’obra, es 
portaran a la central de matxuqueig i reciclatge marcat per la direcció facultativa pel seu aprofitament. 

El dipòsit de runes s'efectuarà exclusivament per mitjà de contenidor. 

Els amidaments de les excavacions, demolicions càrregues i transports s’entenen M.S.P. (mesurats sobre 
perfil). 

El transport d’interior d’obra està inclòs en el transport a l’abocador i el preu serà únic sigui qui sigui el 
mitjà que s’utilitzi, (camions, contenidors o alternatius). 

Les excavacions, demolicions i càrregues siguin a mà o a màquina, seran a un preu únic. 
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3 Documents de Projecte 

El present Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1: Memòria i Annexos; Document 
no. 2: Plànols; Document núm. 3: Plec de Prescripcions Tècniques; i Document núm. 4: Pressupost. El 
contingut d'aquests documents s'ha detallat a la Memòria. 
S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat 
compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació 
sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de Preus núm. 1 i Pressupost total. 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria 
amb tots els seus Annexos, els amidaments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus núm. 2. 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 
Solament els documents Contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; 
per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les 
dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, 
maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques 
dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareguin en algun 
document Contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques, preval el que s'ha prescrit en 
aquestes últimes.  
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin 
suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 

4 Assaigs de qualitat 

El contractista haurà de demanar obligatòriament a tots els subministradors de l'obra, i lliurar-ne una 
còpia a la inspecció facultativa, si els seus productes estan en possessió d'un segell o marca de qualitat 
AENOR, CE, NCE, CIETSID, TORROJA, RELE, Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, etc., o en el seu 
defecte, documentació  acreditativa de l'autocontrol i procés de fabricació efectuat pel mateix o per 
auditoria externa que no comporti segell o marca de qualitat. 
La direcció facultativa, usualment ordenarà a l'adjudicatari la pràctica dels assaigs i anàlisi de materials 
que estimi pertinents, en el laboratori oficial que designi. Els resultats dels assaigs es comunicarà a 
l’Ajuntament de Monistrol de Calders  per a que doni la seva conformitat. Totes les despeses generades 
pel Control de Qualitat seran a càrrec del Contractista. 

5 Inspecció i direcció facultativa de les obres 

La direcció facultativa de les obres serà realitzada per l’Ajuntament de Monistrol de Calders  o persona 
en qui delegui. 
En tot moment, l’Ajuntament Monistrol de Calders  podrà fiscalitzar l'execució de les obres mitjançant la 
inspecció dels serveis, per mitjà del funcionari o persona que a aquest efecte es designi. 
En tot moment L’Ajuntament de Monistrol de Calders podrà, mitjançant la inspecció facultativa, exigir a 
l'adjudicatari les correccions procedents. 

6 Senyalització de les obres 

L'adjudicatari vindrà obligat a disposar i col·locar, un nombre suficient, els senyals de trànsit i protecció 
de les obres i de tercers necessàries per evitar qualsevol perill, quan les circumstàncies així ho exigeixin o 
ho disposi la inspecció facultativa de l’Ajuntament de Monistrol de Calders. Les despeses ocasionades 
per aquests treballs de senyalització i protecció, es consideren incloses dintre de les despeses generals 
de l’obra.  

L'empresa adjudicatària vindrà obligada a disposar d'informació sobre cadascuna de les actuacions a 
efectes de millora de la relació amb el ciutadà, segons especificacions que doni la inspecció 
facultativa. 

Es donarà permanentment pas als vianants i accés a les vivendes afectades. El cost econòmic serà 
càrrec del contractista. 

En qualsevol cas, la senyalització exigeix els requisits mínims següents: 

1. Tancar tot obstacle a la via pública amb tanques metàl·liques i en forma continua, tant pel
que fa a les voreres com a les calçades, i tant si es tracta de personal com de materials,
deixalles, maquinària, mitjans de transport o unitats d'obra sense acabar.

2. Col·locar els distintius reglamentaris indicadors d'obres i els d'estrenyiment de calçada a les
distàncies reglamentàries respecte dels obstacles, en totes les direccions en els quals es produeixi
el trànsit d’acord a la Normativa vigent o indicades per la Direcció Facultativa.

3. Aïllar totalment amb tanques, els sots, rases que hagin de reparar-se, quan no s'hi estigui
treballant directament.

4. Definir de nit totalment qualsevol obstacle amb llums vermelles suficients i tanques reflectants.

5. Pintures provisional de senyalització i el seu posterior esborrat.

6. Utilitzar elements de senyalització normalitzats per aquest Ajuntament a la Ciutat; els especials
hauran de ser aprovats per la inspecció facultativa de l’Ajuntament de Monistrol de Calders,
essent obligació de l'adjudicatari la seva col·locació en els llocs que s'indiquin.

7. Seran a càrrec de l'adjudicatari les despeses que pel material de senyalització, així com les
obligacions, que es produeixin pel compliment d'aquest apartat.

8. Es prohibeix la fixació d'anuncis en les tanques que s'hagin d’instal·lar amb motiu de les obres
objecte d'aquest contracte.

9. Es prohibeix expressament tot tancament d'obres i materials provisional i/o definitius amb cintes
de plàstic o similars.

La vigilància i condicions de seguretat i protecció de l'obra segons la legislació vigent seran 
responsabilitat de l'adjudicatari. 
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7 Instal·lacions i escomeses 

Les escomeses provisionals i els tancaments de l'obra aniran a càrrec del contractista. 

L'empresa adjudicatària de les obres objecte d'aquest Plec, assumirà, en tot allò que correspon als 
treballs que es detallen, la funció d'empresa mantenidora davant de l'Ajuntament, el Departament 
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya i de les ECAS que corresponguin, segons s'estableix 
a la ITC MI BT 042 del R.E.B.T. i Ordres del Departament d'Indústria i Energia de 14-5-1987 i 30-5-1987, així 
com Instruccions Complementàries. 

Aniran a càrrec del contractista adjudicatari de les obres, la confecció de tots els documents (projecte, 
certificació i butlletins) i tràmits necessaris per la legalització de les instal·lacions davant els Serveis 
d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, tenint de gestionar amb els Serveis d'Enllumenat de 
l'Ajuntament de Monistrol de Calders i les Companyies. subministradores d'energia, les instàncies de 
sol·licitud d'aprovació i posta en marxa necessàries. La instal·lació no es considera conclosa fins que els 
esmentats tràmits estiguin totalment complimentats. 

8 Preus 

L'adjudicatari no tindrà dret a cap revisió de preus. 

Si durant l'execució de les obres fos necessari substituir algunes unitats d'obra per d'altres no previstes en 
el pressupost, l'execució d'aquestes noves unitats es regularà de conformitat amb el que disposa l'art. 54 
del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, abonant les certificacions corresponents al 
preu que, per a la nova unitat d'obra, figura en el quadre general de preus, llevat dels nous preus que 
haurien de fixar-se contradictòriament. Per la fixació de preus contradictoris s'estarà a la base citada 
dels preus de l'ITEC, dels darrers preus de l'Ajuntament i de qualsevol altre quadre de preus de mercat, i 
en tot cas, fixant el més baix d'entre ells. 

Sobre els preus esmentats s'aplicarà un 19% en concepte de Benefici Industrial i Despeses d'Empresa. La 
baixa aplicada per l'empresa adjudicatària al pressupost total, serà d'aplicació també en els preus que 
es composin. 

En els preus de paviment de voreres, estarà inclòs: 

o El tall de les peces per ajustar-se a la façana o a qualsevol altra element.
o El residu de peces per talls.
o La col·locació per trams per deixar pas als vianants.
o La col·locació de taulons o tanques per donar accés a les vivendes durant l’execució del
paviment.
o L’ajustament a la nova rasant de totes les arquetes i tapes de serveis existents.

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus Núm. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments 
per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus Núm. 1 inclouen sempre, llevat de 
prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de 
preus, els següents conceptes: Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), 
transport, amassament, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la 

corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 
instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per 
tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a 
les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 
Quadre Núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'utilitzen 
hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, 
tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de transport, 
número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de 
materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no 
podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps s'han 
fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continuats en un document fonamentalment 
informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en 
els corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió 
dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però 
necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 

9 Obligacions del Contractista 

El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals", per a la Contractació d'obres de l'Estat.  

En relació a "L'oficina d'obra" i "Llibre d'obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 de 
l'esmentat "plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a les obres el 
personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb el 
Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 

10 Altres despeses a càrrec del contractista 

Seran a càrrec del contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora: 

1. Les despeses de protecció d’acopis i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o
incendi.
2. Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.
3. Les despeses de conservació dels desguassos.
4. Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos
necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. Queden inclosos els següents aspectes:

Pel que fa a la senyalització horitzontal: 

- Quan estigui previst repavimentar la calçada s’empraran marques vials amb pintura
groga amb microesferes incorporades amb la finalitat d’aportar més visibilitat nocturna.
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- Quan no estigui previst repavimentar, s’empraran cintes adhesives retrorreflectants amb 
condicions de retirabilitat segons Norma 8.3.I.C per tal de conservar la marca original. 

 
- S’hauran de reposar a l’estat original i/o repintar totes les marques que s’hagin malmès 
per efecte d’obres encara que aquesta afectació surti de l’àmbit concret de l’obra. 
 
- En el cas d’haver-se d’eliminar alguna marca horitzontal es farà amb màquina 
granalladora. En cap cas s’acceptarà la utilització de màquina fresadora ni el pintat de 
color negre d’escamoteig. Pel que fa a la senyalització vertical: 
 
- La senyalització vertical d’obres en desviament haurà de ser, com a mínim, de tipus 
Nivell 2 de retrorrereflexió de 2,4 cd/m2. En zones d’especial perillositat i amb alta 
il·luminació urbana, caldrà utilitzar senyalització de Nivell 3 de retrorreflexió, segons Norma 
UNE 135 334. 
 
- Una vegada finalitzats els desviaments i obres, els senyals hauran de retornar al seu estat 
inicial la qual cosa implicarà la retirada total dels senyals i suports emprats en els 
desviaments i obres i la reposició correcte dels paviments malmesos. 
 
- La senyalització de la nova ordenació viària és farà d’acord al Manual de Senyalització 
de l’Ajuntament prioritzant-se la minorització de suports verticals 

 
5. Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament de 
l’aigua i l’energia elèctrica necessàries per a les obres, tant en el que fa referència a la circulació 
rodada com als vianants. 

 
6. Les despeses d’instal·lacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a mantenir en 
funcionament els serveis d’enllumenat i semàfors fins que no entrin en funcionament els definitius. 
 
7. Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
 
8. Les despeses necessàries per a mantenir la vialitat al llarg del temps que durin les obres. 
 
9. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l’execució de l’obra en diferents fases en cas que sigui necessari per a mantenir la funcionalitat 
de la via o en cas que així ho requereixi la Direcció Facultativa. 
 
10. Les despeses de lloguer de contenidors per l’emmagatzemat de runa. 
 
11. Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra i, fins a 
l’abocador. 
 
12. Treballs de replanteig i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa. 
 
13. Les despeses ocasionades pel tancament total de l’obra. 
 
14. Les despeses ocasionades per la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les prescripcions 
donades pels serveis de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Monistrol de Calders. 
 

15. Les despeses ocasionades pel muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal·lacions 
(caseta o local) per a dur a terme les tasques administratives de direcció d’obres. aquestes 
instal·lacions disposaran de l’equip i material necessaris per a poder desenvolupar amb agilitat i 
comoditat aquestes tasques. 
 
16. Totes les despeses de neteja final d’obra. 
 
17. La col·locació a la nova rasant del paviment de totes les tapes de servei afectades per 
l’execució de la pavimentació. 

 
18. L’abonament del cost de l’execució del paviment s’ajustarà a l'amidament real executat.  

 
Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat.  
 
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, 
indemnitzant les persones o propietats que en resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, aqüífers, així com del medi 
ambient, per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis 
que es puguin causar. 
 
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds 
afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 
 
A més de les despeses i taxes que fixi el Plec de Clàusules Administratives Generals, seran a càrrec del 
contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el 
contrari, les següents despeses: 
 

- Les despeses de replanteig general de l’obra o la seva comprovació i els replantejos parcials. 
Treballs i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa. 
 
- Despeses corresponents a taxes, impostos indirectes establerts per qualsevol Administració 
pública 
competent que gravin el contracte i la seva execució. 
 
- Les taxes i despeses indirectes del pagament a les diferents companyies afectades (Serveis 
afectats) són a càrrec del contractista i, per tant, ja estan incloses en el preu de les partides del 
pressupost que corresponguin (per exemple: partida alçada a justificar per al desviament i 
reposició d’algun servei). 
 
- Els imports de desviaments de serveis s’abonaran amb les partides de pressupost de projecte. 
 
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. També aniran a càrrec del 
contractista el trasllat i transport dels equips de maquinària, a no ser que figurin expressament en 
el pressupost. 
 
- Despeses de protecció i de la mateixa obra contra tot deteriorament. 
 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 
d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos 
de presa, comptadors, etc. 
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- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.  
 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de 
zones confrontades afectades per les obres, etc. 
 
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a 
expropiacions i serveis afectats. - Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels 
cartells anunciadors de l’obra.  
 
- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació de desviament de trànsit i vianants 
necessaris per a l’execució de l’obra. 
 
- Despeses d’establiment, millora i conservació d’accessos a vivendes, comerços i altres usos que 
es vegin afectats durant l’execució de les obres. 
 
- Les despeses de subministrament, col·locació, conservació i retirada d’elements per a la 
il·luminació provisional per a proporcionar seguretat dins de les obres.  
 
- Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessàries per a complir el Pla de 
Treballs o bé per causa d’actuacions especials indicades per la Propietat o la D.O. 
 
- Despeses de vigilància i despeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament. 
 
- El contractista no podrà efectuar cap reclamació fundada en la insuficiència de la dotació o 
de l’equip previst per a l’execució de l’obra, fins i tot quan aquest estigui detallat en algun dels 
documents de projecte. 
 
- D’aquesta manera tampoc podrà efectuar cap reclamació fundada en la necessitat d’utilitzar 
de mitjans manuals encara que les partides de projecte es faci referència a la utilització de 
mitjans mecànics. 
 
- Tots els treballs i mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execució i 
acabat de qualsevol unitat d’obra es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara 
que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció de los preus. 
 
- En els preus d’excavació s’inclouen els treballs necessaris per a l’entibació de rases, 
independent d’allò que s’indiqui a la partida de projecte. 
 
- Sempre que el tipus de terreny respongui a allò recollit en alguna dels documents de projecte 
(Estudi Geotècnic), no podrà ser objecte de reclamació el fet que el material a excavar sigui de 
naturalesa diferent   a allò descrit a la partida del pressupost. 
 
- Despeses derivades de la localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses qui 
comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista. 
 
- El preu del transport de terres, runes o qualsevol altre tipus de material fins a abocador 
s’entendrà que és a qualsevol distància, encara que a la descripció de la partida corresponent 
s’indiqui una distància límit. 
 

- Les despeses de càrrega i transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra, des 
dels acopis intermitjos i fins a l’abocador. El preu serà únic sigui quin sigui el mitjà que s’utilitzi 
(camions, contenidors o alternatius). 
 
- Les despeses corresponents a la realització de les proves de les instal·lacions, inclòs les derivades 
de l’alimentació d’aquestes últimes durant períodes parcials indicats per la Direcció d’Obra. 
 
- Projecte de legalització d’instal·lacions elèctriques. 
 
- Despeses generades per assegurar la seguretat i salut durant les obres. 

 
També aniran a càrrec del contractista: 
 
Tots els treballs i mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de 
qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos en el preu de la mateixa, encara que no figurin tots ells 
especificats, en la descomposició o descripció de preus. 
 
En els preus d’excavació s’inclouen els treballs necessaris per a l’entibació de rases, independentment 
d’allò que s’indiqui a la partida de projecte. Per tant no serà d’abonament cap increment 
d’amidament en aquest concepte en cas que existeixi partida d’entibacions en el pressupost. 
 
No seran d’abonament els excessos d’excavació provocats per la falta d’estabilitat o consistència del 
terreny, ni tampoc els excessos provocats per la necessitat de realitzar sobreexcavacions per garantir les 
condicions de seguretat necessàries. 
 
El preu de transport de terres, runes o qualsevol altre tipus de material fins a abocador, s’entendrà que 
es a qualsevol distància, encara que a la descripció de la partida corresponent s’indiqui una distància 
límit. 
 
La confecció de tots els documents (projecte, legalitzacions, certificació i butlletins) i tràmits necessaris 
per a la legalització de les instal·lacions davant els serveis d’indústria de la Generalitat de Catalunya, 
havent de gestionar amb els serveis d’enllumenat de l’Ajuntament de Monistrol de Calders i les 
companyies subministradores d’energia les instàncies de sol·licitud d’aprovació i posta en funcionament 
necessàries. La instal·lació no es considera conclosa fins que els esmentats tràmits estiguin totalment 
complimentats. 
 
Despeses per a la neteja de la xarxa de Clavegueram prèvia a la recepció de les obres, així com les 
despeses ocasionades per a la correcta inspecció (càmera de video) de les obres executades per tal 
d’emetre la recepció per part de l’Ajuntament de Monistrol de Calders. 
 
Despeses ocasionades per a la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les prescripcions donades 
pel servei de Parcs i Jardins. La connexió a les xarxes de clavegueram existent està inclosa dins els preus 
dels tubs i pous.  
 
La protecció dels diferents elements de l’obra durant el transcurs de la mateixa fins a ser entregada 
formalment a la propietat es a càrrec exclusiu de l’empresa constructora, la qual vetllarà pel bon estat 
de conservació d’elements, com poden ser paviments, pintures o altres elements que puguin ser objecte 
de cops o danys diversos. 
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Com a Condicions Tècniques complementàries d’aquest plec, s’hauran de seguir les indicacions 
particulars per a l’execució de l’AS BUILT definitiu i la confecció del fitxer digital referent al topogràfic. 
 
11 Normatives i disposicions aplicables 
 
Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest 
Plec, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que 
en ell s’especifica. 
 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG 3/75, aprovat per 
O.M. de 6 de febrer de 1976. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97. 
- Instrucció per al projecte i l’execució d’obres de formigó estructural, EHE. 

 
o Eurocodi núm. 2 “Projecte d’estructures de formigó”. 
o Eurocodi núm. 3 “Projecte d’estructures d’acer”. 
o Eurocodi núm. 4 “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer. 

 
- Normes del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs de materials 
actualment en vigència. 
- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïments d’aigües, contingut a 
la Instrucció del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 
- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la 
vigent Instrucció del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, PG-4/88, esmentat a 
l’Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts i, al qual queden incorporats 
els articles modificats. 
- Plec General de condicions tècniques de la Direcció General d’Arquitectura 1960 (adaptat pel 
Ministeri de l’Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 
- Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d’1 d’abril de 1964). 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d’abril de 1964). 
- Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
- Normes UNE. 
- UNE-14010 Examen i qualificació de soldadors. 
- Normes ASME-IX “Welding Qualifications”. 
- Normes MV-102 acer laminat per a estructures en edificació. 
- Norma MV-103 càlcul de les estructures d’acer laminat a l’edificació. 
- Norma MV-104 execució de les estructures d’acer laminat a l’edificació. 
- Norma MV-106 cargols ordinaris i calibrats per a estructures d’acer. 
- Norma MV-107 cargols d’alta resistència per a estructures d’acer. 
- Normes tecnològiques de l’edificació. 
- Normes de pintures de l’Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 
- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d’1 d’abril de 1964). 
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d’agost de 
1970). 
- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 

- Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U, referenciat a “Recomanacions sobre mescles 
bituminoses en calent”. 
 

Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la Instrucció 8.3. I.C. 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC DE 
03.08.1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes 
utilitzats en la construcció. 
 
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es 
relacionen a continuació, si estan inclosos en el plec de condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat 
certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de 
les famílies a continuació relacionades, preval aquest article esmentat. 
 
Relació de plecs de família a aplicar a aquest article: 

- Ciments. 
- Armadures actives d’acer. 
- Filferros trefilats llisos i corrugats. 
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents. 

 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original i, amb les modificacions posteriors declarades 
d’aplicació obligatòria i, que es declarin com a tals durant el termini de les obres d’aquest projecte. 
 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l’administració de l’Estat, de l’Autonomia, Ajuntament i d’altres organismes 
competents, que tinguin aplicación a les feines que s’han de fer, tant si són esmentats com si no ho són 
en la relació anterior, quedant a decisió del Director d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui 
haver respecte a allò que disposa aquest plec. 
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4. PRESSUPOST 
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4.1. QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 
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QUADRE DE PREUS NÚM.1. PREUS EN LLETRA
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             
Cod Ut Descripció Import

CAPÍTOL 1 TREBALLS PREVIS                                                 

 1.001 u   Replanteig aliniacions/parcel.                                  
De replanteig de les aliniacions de carrers, murs, serv eis,
etc, i atermenament de les parcel.les amb fites de formi-
gó.

TOTAL PARTIDA 954,25
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb
VINT-I-CINC CÈNTIMS.

 1.002 u   Desconnexió de serveis                                          
Desconnexió de serv eis existents d'aigua, electricitat, gas,
telefonia, enllumenat, ...,  inclòs gestions i autoritzacions de
les Companyies.

TOTAL PARTIDA 428,48
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS.

 Pàgina 1

QUADRE DE PREUS NÚM.1. PREUS EN LLETRA
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             
Cod Ut Descripció Import

CAPÍTOL 2 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES                                  

 2.001 m²  Enderroc de paviment formigó                                    
Enderroc de v oreres i pav iments de formigó o aglome-
rat,amb mitjans adequats, inclòs extracció tots els ele-
ments d'urbanització existents sobre el pav iment, selecció
de runa, transport de residus (fusta,acer,v idre,...) a abo-
cador autoritzat, cànons de tractament i taxes d'aboca-
ment, i trasllat dins l'obra de les runes aptes per terraplè
(aglomerat, formigó,...), personal, lloguer de mitjans auxi-
liars, desconnexió de serv eis existents i mesures de segure-
tat durant les obres. C.Amid.:m2 de superfície a enderro-
car.

TOTAL PARTIDA 14,41
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS.

 2.002 m²  Neteja, esbrossada del terreny i apilament de terra
vegetal     
Neteja, eliminació de petits v olums construïts, esbrossada
del terreny (inclòs tala i extracció de soques), excav ació i
apilament dins l'obra dels primers 40cm de terra v egetal,
amb mitjans mecànics i transport de material a abocador
autoritzat (inclòs transport, cànons i taxes) i de la terra v e-
getal al lloc d'apilament dins l'obra, inclòs desconnexió
d'instal·lacions i serv eis existents. Criteri d'amidament: su-
perfície teòrica esbrossada.

TOTAL PARTIDA 1,06
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb SIS CÈNTIMS.

 2.003 m³  Excavació a cel obert                                           
Excav ació de terres a cel obert, en qualsev ol tipus de ter-
reny, inclòs càrrega i transport fins a abocador autoritzat
o lloc d'utilització dins l'obra.(Segons art.320/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric excav at.

TOTAL PARTIDA 5,98
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS.

 2.004 m³  Repeu d'escullera                                               
Subministrament i col.locació d'escullera en repeu atalus-
sat per quedar coberta amb terres parcialment, amb pe-
dra de pes superior a  1500 Kg.

TOTAL PARTIDA 99,50
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS.

 Pàgina 2



QUADRE DE PREUS NÚM.1. PREUS EN LLETRA
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             
Cod Ut Descripció Import

 2.005 m³  Terraplè material adequat de préstec                            
Formació de terraplè amb material adequat de préstec,
en capes de 25 a 30 cm. de gruix màxim, inclòs material
de préstec transportat a obra, piconatge del terreny na-
tural, extensió, humectació o dessecació, i piconatge
amb una densitat mínima del 95 % del pròctor normal.(Se-
gons art.330/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric terra-
plenat.

TOTAL PARTIDA 9,66
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS.

 2.006 m³  Terraplè material de l'excavac.                                 
Formació de terraplè amb material de la pròpia excav a-
ció, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màxim, inclòs pico-
natge del terreny natural, extensió, humectació o desse-
cació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del
pròctor normal.(Segons art.330/PG3). Criteri d'amidament:
perfil teòric terraplenat.

TOTAL PARTIDA 3,99
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS.

 2.007 m³  Enderroc paret ceràmica de maó perforat                      
Enderroc de paret ceràmica de maó perforat, de fins a 15
cm. de gruix, amb mitjans manuals o mecànics. Inclou es-
tintolaments, si s'escau, extracció d'elements singulars com
llindes, premarcs, ....; mitjans auxiliars necessaris, càrrega i
transport de la runa fins a abocador autoritzat i cànon
d'abocament. El preu inclou l'extracció de qualsev ol tipus
de rev estiment. Criteri d'amidament: superfície realment
enderrocada.

TOTAL PARTIDA 76,00
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS.

 2.008 m²  Enderroc de coberta inclinada de teula                          
Enderroc de coberta inclinada de teula àrab i estructura
de fusta, amb mitjans manuals o mecànics. Inclou des-
muntatge de careners, aiguafons, extracció de les teules,
triatge, neteja i emmagatzematge per al seu reaprofita-
ment, extracció de solera ceràmica, jàsseres, bigues i llates
de suport, ràfecs, xemeneies, canals i qualsev ol altre ele-
ment per a deixar-ho totalment net; Inclou, també, mit-
jans auxiliars necessaris, càrrega i transport fins a aboca-
dor autoritzat i taxes d'abocament. Criteri d'amidament:
superfície realment enderrocada en v erdadera magni-
tud.

TOTAL PARTIDA 24,80
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS.
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 2.009 m²  Paret ceràm. 15 cm Gruix-Maó Perforat 29x14x10 /
Revestir       
De paret ceràmica de 15 cm de gruix, per rev estir, de
maó perforat de 29x14x10 cm, aferrat amb morter de ci-
ment pòrtland 1:6 (M-5a).
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per
ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa la for-
mació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o
premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'o-
bertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície
del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la
compensació.

TOTAL PARTIDA 22,07
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SET CÈNTIMS.

 2.010 m²  Arrebossat acabat remolinat                                     
Arrebossat a bon ull de parets i sostres amb morter de ci-
ment portland, amb acabat remolinat, inclòs reglades en
racons i arestes.

TOTAL PARTIDA 17,26
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS.
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CAPÍTOL 3 SANEJAMENT                                                      

 3.001 m³  Excavació de rases                                              
D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de ter-
reny, inclòs enderrocament d'instal·lacions prèv ies exis-
tents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i trans-
port fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teò-
ric excav at.

TOTAL PARTIDA 13,22
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS.

 3.002 m³  Excavació pous t. transit / m. mecànics                         
D'excav ació de pous en terrenys de trànsit, a màqui-
na.Inclòs esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i
transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teò-
ric excav at.
Criteri d'amidament: v olum mesurat en perfil natural se-
gons documentació gràfica de projecte

TOTAL PARTIDA 13,26
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS.

 3.003 m³  Replè de rases amb sorra                                        
Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra
per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm.
de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amida-
ment:perfil teòric replenat.

TOTAL PARTIDA 26,63
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.

 3.004 m³  Replè rases material excavació                                  
De replè de rases amb material de la pròpia excav ació,
en capes de 30 cm. de gruix màxim, inclòs estensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat
mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

TOTAL PARTIDA 6,60
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS.

 3.005 m   Canonada pvc reforçat 315 mm                                    
De canonada de pv c alv eolar de 315 mm. de diàmetre,
tipus Wav ihol, clase 41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigi-
desa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada
en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre cano-
nades, a pous, peces especials i accesoris, segons especi-
ficacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud real-
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ment executada.

TOTAL PARTIDA 17,50
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS.

 3.006 u   Base de pou de registre 100 cm                                  
De construcció de base de registre de formigó de 100 cm
de diàmetre, de 20 cm. de gruix, murets de formigó de 90
cm. d'alçada i part proporcional d'encofrat fins a sobre el
tub, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'ami-
dament: unitats realment executades.

TOTAL PARTIDA 159,81
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS.

 3.007 u   Capçal i tapa de pou de registre                                
De subministrament i col.locació de capçal troncocònic
de 60-100 cm. d'amplada i 60 cm. d'alçada i tapa de re-
gistre de seguretat de fosa dúctil de 40 Tn., tot segons es-
pecificacions de projecte. Criteri d'amidament: unitats re-
alment executades.

TOTAL PARTIDA 112,71
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CENT DOTZE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS.

 3.008 m   Anell suplem. de pou de registre                                
De subministrament i col.locació d'anell suplementari de
100 cm. de diàmetre i dos graons de Europates, tot segons
especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longi-
tuds realment executades.

TOTAL PARTIDA 82,71
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS.

 3.009 u   Connexió a la xarxa municipal                                   
De connexió del col.lector a tub de formigó de 400 mm
existent a la xarxa municipal, inclòs enderroc i posterior re-
posició del pou de connexió, si és necessari. Criteri d'ami-
dament: unitats realment executades.

TOTAL PARTIDA 581,58
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.

 3.010 m   Canonada pvc reforçat 200 mm                                    
De canonada de pv c alv eolar de 200 mm. de diàmetre,
tipus Wav ihol, clase 41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigi-
desa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada
en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre cano-
nades, a pous, peces especials i accesoris, segons especi-
ficacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud real-
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ment executada.

TOTAL PARTIDA 15,13
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS.

 3.011 u   Bombament de la xarxa de residuals                              
Obra de bombament de la xarxa d'aigües residuals de la
zona PAU6 a causa de la cota del col·lector prov inent
del barri de la carretera Barcelona, inclou l'obra mecàni-
ca de la companyia Somarsra, l'excav ació, cambra de
formigó amb murs, fonaments i sostre, impermeabilització i
serralleria.

TOTAL PARTIDA 29.191,67
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de VINT-I-NOU MIL CENT NORANTA-UN EUROS amb
SEIXANTA-SET CÈNTIMS.
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CAPÍTOL 4 PLUVIALS                                                        

 4.001 m³  Excavació de rases                                              
D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de ter-
reny, inclòs enderrocament d'instal·lacions prèv ies exis-
tents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i trans-
port fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teò-
ric excav at.

TOTAL PARTIDA 13,22
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS.

 4.002 m³  Replè de rases amb sorra                                        
Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra
per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm.
de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amida-
ment:perfil teòric replenat.

TOTAL PARTIDA 26,63
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.

 4.003 m³  Replè rases material excavació                                  
De replè de rases amb material de la pròpia excav ació,
en capes de 30 cm. de gruix màxim, inclòs estensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat
mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

TOTAL PARTIDA 6,60
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS.

 4.004 m   Canonada pvc reforçat 200 mm                                    
De canonada de pv c alv eolar de 200 mm. de diàmetre,
tipus Wav ihol, clase 41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigi-
desa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada
en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre cano-
nades, a pous, peces especials i accesoris, segons especi-
ficacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud real-
ment executada.

TOTAL PARTIDA 15,13
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS.

 4.005 m   Canonada pvc reforçat 500 mm                                    
De canonada de pv c alv eolar de 500 mm. de diàmetre,
tipus Wav ihol, clase 41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigi-
desa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada
en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre cano-
nades, a pous, peces especials i accesoris, segons especi-
ficacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud real-
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ment executada.

TOTAL PARTIDA 23,53
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS.

 4.006 u   Base de pou de registre 100 cm                                  
De construcció de base de registre de formigó de 100 cm
de diàmetre, de 20 cm. de gruix, murets de formigó de 90
cm. d'alçada i part proporcional d'encofrat fins a sobre el
tub, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'ami-
dament: unitats realment executades.

TOTAL PARTIDA 159,81
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS.

 4.007 u   Capçal i tapa de pou de registre                                
De subministrament i col.locació de capçal troncocònic
de 60-100 cm. d'amplada i 60 cm. d'alçada i tapa de re-
gistre de seguretat de fosa dúctil de 40 Tn., tot segons es-
pecificacions de projecte. Criteri d'amidament: unitats re-
alment executades.

TOTAL PARTIDA 112,71
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CENT DOTZE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS.

 4.008 m   Anell suplem. de pou de registre                                
De subministrament i col.locació d'anell suplementari de
100 cm. de diàmetre i dos graons de Europates, tot segons
especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longi-
tuds realment executades.

TOTAL PARTIDA 82,71
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS.

 4.009 u   Embornal sifònic amb reixa abatible                             
De subministrament i col.locació d'embornal de 60x30 cm.
(m.i), format per caixó de formigó prefabricat amb sifó in-
corporat i tapa de fosa dúctil abatible D40, inclòs conne-
xió a la xarxa de sanejament amb tub de 200 mm. de
diàmetre. Criteri d'amidament: unittats realment executa-
des.

TOTAL PARTIDA 179,31
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CENT SETANTA-NOU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS.

 4.010 u   Connexió a la xarxa municipal                                   
De connexió del col.lector a tub de formigó de 400 mm
existent a la xarxa municipal, inclòs enderroc i posterior re-
posició del pou de connexió, si és necessari. Criteri d'ami-
dament: unitats realment executades.
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TOTAL PARTIDA 581,58
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.

 4.011 m³  Excavació pous t. transit / m. mecànics                         
D'excav ació de pous en terrenys de trànsit, a màqui-
na.Inclòs esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i
transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teò-
ric excav at.
Criteri d'amidament: v olum mesurat en perfil natural se-
gons documentació gràfica de projecte

TOTAL PARTIDA 13,26
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS.

 4.012 u   Formació d'aletes de formigó per desguàs aigües
pluvials        
Formació d'aletes de formigó armat per desguàs d'aigües
pluv ials amb tub PE doble pared SN8  DN 1000 MM se-
gons documentació gràfica. Inclou feines d'encofrat a
dues coares i tot el mateiral auxiliar necessari per deixar
l'element funcional.

TOTAL PARTIDA 289,28
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb VINT-I-VUIT
CÈNTIMS.
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CAPÍTOL 5 AIGUA                                                           

 5.001 m³  Excavació de rases                                              
D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de ter-
reny, inclòs enderrocament d'instal·lacions prèv ies exis-
tents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i trans-
port fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teò-
ric excav at.

TOTAL PARTIDA 13,22
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS.

 5.002 m³  Replè rases material excavació                                  
De replè de rases amb material de la pròpia excav ació,
en capes de 30 cm. de gruix màxim, inclòs estensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat
mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

TOTAL PARTIDA 6,60
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS.

 5.003 m³  Replè de rases amb sorra                                        
Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra
per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm.
de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amida-
ment:perfil teòric replenat.

TOTAL PARTIDA 26,63
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.

 5.004 m   Banda senyalitzadora de plàstic                                 
De subministrament i col.locació de banda de plàstic in-
dicadora d'instal.lació. Criteri d'amidament: longitud teòri-
ca senyalitzada.

TOTAL PARTIDA 1,08
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VUIT CÈNTIMS.

 5.005 m   Canonada polietilè SDR11 DN125 mm i PN16                   
De subministrament i col.locació de canonada de polieti-
lè SDR11 DN125 mm i PN16, inclòs connexions amb mani-
guet cada 24 m, part proporcional d'accessoris, soldadu-
res, colzes electrosoldables de diferents graus i prov es de
serv eis, tot segons especificacions de la Companyia SO-
REA. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

TOTAL PARTIDA 22,47
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS.
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 5.006 u   Connexió canonada PE DN125/PE DN125                        
Connexió canonada PE DN125/PE DN125 amb una te de
fosa DN125-125, montabrides PE DN125, brides boges
PE-125 DN125, maniguets electrosoldables PE DN125, mon-
tabrides PE DN125, brida boja PE125 DN125, maniguet
electrosoldable PE DN125, subministrament i col.locació
de v àlv ula de comporta DN125, 1 marc i una tapa
19x19cm "Aigües", inclòs juntes, i peces especials, total-
ment executada i preparada, tot segons especificacions
de la Companyia SOREA. Criteri d'amidament: unitats re-
alment instal·lades.

TOTAL PARTIDA 124,62
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS.

 5.007 u   Hidrant tub pe 125                                              
De subministrament i col.locació d'hidrant d'incendis soter-
rat HS 1x100 connectat a tub PE 125mm, format per t per
unió a canonada general PE125, racors d'unió autoblo-
cants o similar, v àlv ula de comporta DN100 o similar, ese
de reglatge per desniv ell, colzes de fosa DN100 unions em-
briades 90º i marc i tapa 19x19cm "Aigües". inclòs placa se-
nyalitzadora, juntes, brides i peces especials, tot segons
especificacions de la Companyia SOREA. Criteri d'amida-
ment: unitats realment instal·lades.

TOTAL PARTIDA 489,62
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.

 5.008 u   Escomesa tub pe 1"                                              
D'escomesa per la font amb tub de polietilè de 1" i v àlv u-
la d'esfera, inclòs claus de pas, brides i peces especials,
tot segons especificacions de la Companyia SOREA. Criteri
d'amidament: unitats realment executades.

TOTAL PARTIDA 118,75
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS.

 5.009 u   Vàlvula de descàrrega                                           
Vàlv ula de descàrrega connectada a canonada de PE
formada per collarí de presa, petita racoreria, v àlv ula de
registre 2", tram de desguàs, marc de tapa de fosa
41cmx41cm "aigua potable", inclosa arqueta de 40x40,
connexió sifònica d'aquesta i peces especials, totalment
executada i preparada, tot segons especificacions de la
Companyia SOREA. Criteri d'amidament: unitats realment
instal·lades

TOTAL PARTIDA 304,98
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS QUATRE EUROS amb NORANTA-VUIT
CÈNTIMS.
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 5.010 u   Arqueta registrable 40x40x60 cm.                                
De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de
40x40x60 cm. (m.i.), inclòs tapa quadrada de fosa dúctil
de 40x40 cm.  Criteri d'amidament: unitats realment exe-
cutades.

TOTAL PARTIDA 148,21
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CENT QUARANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS.
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CAPÍTOL 6 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC                                        

 6.001 m³  Excavació de rases                                              
D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de ter-
reny, inclòs enderrocament d'instal·lacions prèv ies exis-
tents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i trans-
port fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teò-
ric excav at.

TOTAL PARTIDA 13,22
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS.

 6.002 m³  Replè rases material excavació                                  
De replè de rases amb material de la pròpia excav ació,
en capes de 30 cm. de gruix màxim, inclòs estensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat
mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

TOTAL PARTIDA 6,60
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS.

 6.003 m   Banda senyalitzadora de plàstic                                 
De subministrament i col.locació de banda de plàstic in-
dicadora d'instal.lació. Criteri d'amidament: longitud teòri-
ca senyalitzada.

TOTAL PARTIDA 1,08
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VUIT CÈNTIMS.

 6.004 m   Prisma elèctric de 4 conductes 200                              
De prisma elèctric de 60x60 cm. format per 4 conductes
(3x1x240 + 1x150 mm2) Al 0,6 / 1kV, recoberts amb formigó
HM-D-150/Tov a/20/IIa, inclòs les connexions a les arque-
tes.

TOTAL PARTIDA 41,29
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS.

 6.005 u   Caixa de diistribució urbana                                    
De subministrament i instal·lació de caixa de distribució
urbana CDU. Inclou embarrats horitzontals, fases, neutres i
quatre bases bipolars BTC mida NH-2 400A. Tot segons nor-
mes i especificacions de la companyia subministradora
Endesa. Aquesta partida inclou qualsev ol tipus d'obra,
modificació o element a incorporar a les tanques/faça-
nes/solars existents dins de l'àmbit d'actuació, així com la
totalitat del material homologat per la companyia desti-
nat a rebre la connexió de la xarxa general, l'equip de
mesura, equips de protecció i escomeses particulars fins a
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l'interior dels habitatges; així com les tasques necessaries
per deixar les zones afectades completament rehabilita-
des i acabades en les mateixes condicions que abans de
l'inici de l'actuació. També inclou els treballs de seguretat
estructural de la façana amb perfileria metàl·lica galv a-
nitzada en forma de marc, amb fixacions mecàniques,
xapa exterior galv anitzada d'alçada v ariable per a pro-
tecció dels tubs, seguint especificacions de la DF. Criteri
d'amidament: Unitats realment executades.

TOTAL PARTIDA 501,63
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS UN EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.

 6.006 u   CGP-9-400A + Caixa de seccionament                            
De subministrament i instal·lació de CGP-9-400A BUC i cai-
xa de seccionament. Inclou embarrats horitzontals, fases,
neutres i quatre bases bipolars BTC mida NH-2 400A. Tot
segons normes i especificacions de la companyia submi-
nistradora Endesa. Aquesta partida inclou qualsev ol tipus
d'obra, modificació o element a incorporar a les tan-
ques/façanes/solars existents dins de l'àmbit d'actuació,
així com la totalitat del material homologat per la com-
panyia destinat a rebre la connexió de la xarxa general,
l'equip de mesura, equips de protecció i escomeses parti-
culars fins a l'interior dels habitatges; així com les tasques
necessaries per deixar les zones afectades completament
rehabilitades i acabades en les mateixes condicions que
abans de l'inici de l'actuació. També inclou els treballs de
seguretat estructural de la façana amb perfileria metàl·li-
ca galv anitzada en forma de marc, amb fixacions mecà-
niques, xapa exterior galv anitzada d'alçada v ariable
per a protecció dels tubs, seguint especificacions de la DF.
Criteri d'amidament: Unitats realment executades.

TOTAL PARTIDA 544,86
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb
VUITANTA-SIS CÈNTIMS.

 6.007 m³  Replè de rases amb sorra                                        
Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra
per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm.
de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amida-
ment:perfil teòric replenat.

TOTAL PARTIDA 26,63
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.

 6.008 u   Subministrament ENDESA                                          
 Obres i instal·lacions de connexions pel nou subministra-
ment de la Companyia Elèctrica Endesa, existents dins
l'àmbit del PAU 6, segons pressupost de la Companyia.

TOTAL PARTIDA 30.517,72
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de TRENTA MIL CINC-CENTS DISSET EUROS amb
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SETANTA-DOS CÈNTIMS.

 6.009 u   Adequació instal·lació existent                                 
Unitat de connexió de la nov a xarxa amb la xarxa exis-
tent, inclòs treballs d'adequació de la xarxa existent i
drets de superv isió per part de la companyia subministra-
dora.

TOTAL PARTIDA 496,93
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb
NORANTA-TRES CÈNTIMS.
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CAPÍTOL 7 TELECOMUNICACIONS                                               

 7.001 m³  Excavació de rases                                              
D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de ter-
reny, inclòs enderrocament d'instal·lacions prèv ies exis-
tents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i trans-
port fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teò-
ric excav at.

TOTAL PARTIDA 13,22
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS.

 7.002 m³  Replè rases material excavació                                  
De replè de rases amb material de la pròpia excav ació,
en capes de 30 cm. de gruix màxim, inclòs estensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat
mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

TOTAL PARTIDA 6,60
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS.

 7.003 m   Prisma telèfons de 4 conductes 63                               
De prisma de telèfons de 45x22 cm. format per 4 conduc-
tes de pv c de 63 mm. de diàmetre recoberts amb formigó
HM-D-150/Tov a/20/IIa, inclòs les connexions a les arque-
tes. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

TOTAL PARTIDA 20,08
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb VUIT CÈNTIMS.

 7.004 u   Arqueta tipus M                                                 
D'arqueta tipus M de Telefònica, de 30x30x65 cm. (m.i.),
de formigó prefabricat i tapa de fundició dúctil,  inclòs
connexions amb els prismes i escomeses. Criteri d'amida-
ment: unitats realment executades.

TOTAL PARTIDA 138,79
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS.

 7.005 u   Arqueta tipus DM                                                
D'arqueta tipus DM de Telefònica, de 92x48x92 cm. (m.i.),
de formigó prefabricat i tapa de formigó homologada per
la companyia, inclòs connexions amb els prismes. Criteri
d'amidament: unitats realment executades.

TOTAL PARTIDA 306,55
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS.
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 7.006 m   Escomesa telèfon amb tub de 63                                  
D'escomesa de telèfons amb tub de pv c de 63 mm. de
diàmetre, des d'arqueta M fins a parcel.la, inclòs conne-
xions i accesoris. Criteri d'amidament: longitud realment
executada.

TOTAL PARTIDA 9,58
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.

 Pàgina 18



QUADRE DE PREUS NÚM.1. PREUS EN LLETRA
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             
Cod Ut Descripció Import

CAPÍTOL 8 GAS                                                             

 8.001 m³  Excavació de rases                                              
D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de ter-
reny, inclòs enderrocament d'instal·lacions prèv ies exis-
tents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i trans-
port fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teò-
ric excav at.

TOTAL PARTIDA 13,22
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS.

 8.002 m³  Replè de rases amb sorra                                        
Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra
per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm.
de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amida-
ment:perfil teòric replenat.

TOTAL PARTIDA 26,63
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.

 8.003 m³  Replè rases material excavació                                  
De replè de rases amb material de la pròpia excav ació,
en capes de 30 cm. de gruix màxim, inclòs estensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat
mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

TOTAL PARTIDA 6,60
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS.

 8.004 m   Canonada PE ø40 mm                                              
De subministrament i col.locació de canonada per distri-
bució de gas PE ø40mm, inclòs connexions, part propor-
cional d'accessoris, soldadures, colzes electrosoldables de
diferents graus, v àlv ules, claus de pas i prov es de serv eis,
tot segons documentació gràfica i especificacions de la
Companyia. Criteri d'amidament: longitud realment exe-
cutada.

TOTAL PARTIDA 2,91
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS.

 Pàgina 19

QUADRE DE PREUS NÚM.1. PREUS EN LLETRA
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             
Cod Ut Descripció Import

CAPÍTOL 9 ENLLUMENAT PÚBLIC                                               

 9.001 m³  Excavació de rases                                              
D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de ter-
reny, inclòs enderrocament d'instal·lacions prèv ies exis-
tents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i trans-
port fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teò-
ric excav at.

TOTAL PARTIDA 13,22
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS.

 9.002 m³  Replè de rases amb sorra                                        
Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra
per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm.
de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amida-
ment:perfil teòric replenat.

TOTAL PARTIDA 26,63
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS.

 9.003 m³  Replè rases material excavació                                  
De replè de rases amb material de la pròpia excav ació,
en capes de 30 cm. de gruix màxim, inclòs estensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat
mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

TOTAL PARTIDA 6,60
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS.

 9.004 u   Arqueta registrable 40x40x60 cm.                                
De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de
40x40x60 cm. (m.i.), inclòs tapa quadrada de fosa dúctil
de 40x40 cm.  Criteri d'amidament: unitats realment exe-
cutades.

TOTAL PARTIDA 148,21
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CENT QUARANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS.

 9.005 u   Quadre elèctric complet                                         
De subministrament i instal.lació de quadre elèctric com-
plet, de triple tarifa, format per armari amb porta i tanca,
caixes de doble aïllament, comptador, ICP, diferencials,
pies per a totes les línies, regleta de borns, cablejat, cè-
dul.la fotoelèctrica, rellotge horari, tot segons esquema
unifilar de projecte, inclosa l'escomesa elèctrica des de la
Companyia.  Criteri d'amidament: unitats realment exe-
cutades.
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TOTAL PARTIDA 4.163,90
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de QUATRE MIL CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb NORANTA
CÈNTIMS.

 9.006 m   Cable de coure nu de 35 mm                                      
De subministrament i col.locació de cable de coure nu de
35 mm. per a unió equipotencial i posta a terra de la ins-
tal.lació. Criteri d'amidament: longitud realment executa-
da.

TOTAL PARTIDA 6,33
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS.

 9.007 u   Piqueta coure                                                   
De subministrament i col.locació de piqueta de coure de
1'5 m. de llargada, inclòs abraçadora i connexió amb el
cable de terra.  Criteri d'amidament: unitats realment
executades.

TOTAL PARTIDA 31,43
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS.

 9.008 m   Tub canaflex 63 mm.                                             
De subministrament i col.locació de tub corrugat de 63
mm. tipus canaflex.  Criteri d'amidament: longitud real-
ment executada.

TOTAL PARTIDA 3,98
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS.

 9.009 m   Conductor 0,6/1kv i 4x6                                         
De subministrament i col.locació de conductor de coure
de 0,6/1Kv  d'aïllament i de 4 x 6 mm. de secció, inclòs
connexions a bàculs i quadres, tot segons especificacions
de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment exe-
cutada.

TOTAL PARTIDA 5,76
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS.

 9.010 u   Lluminària tipus Neovilla o similar. Bàcul tipus Villa
3,2m     
De subministrament i col.locació de lluminària tipus Neov i-
lla de Benito o similar, LED 35W i 3000k, amb bàcul tipus Vi-
lla de Benito o similar de 3,2m d'alçada, color negre. Ac-
cessoris de connexió, cablejat interior del bàcul i formació
de base de fonamentació de 60x60x100 cm. de formigó
HM-D-150/Tov a/20/IIa, tot segons especificacions de pro-
jecte. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

TOTAL PARTIDA 813,87
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de VUIT-CENTS TRETZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS.
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 9.011 u   Projecte elèctric i legalització                                
De redacció de projecte elèctric i legalització de la ins-
tal.lació, inclòs impostos, OCA's i taxes.

TOTAL PARTIDA 1.200,00
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS EUROS.

 9.012 m   Encreuament carrer canaflex 80                                  
D'encreuament d'instal.lació per carrer format per prisma
de formigó de 20x25 cm., en protecció de tub canaflex
de 80 mm., inclòs excav ació de rasa i transport de les ter-
res sobrants fins a abocador autoritzat. Criteri d'amida-
ment: longitud realment executada.

TOTAL PARTIDA 9,09
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb NOU CÈNTIMS.
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CAPÍTOL 10 PAVIMENTACIÓ                                                    

10.001 m³  Tot-u artificial fus Z-2                                        
De tot-u artificial fus Z-2, per capes de 25 cm. de gruix mà-
xim, inclòs extensió, humectació o dessecació i piconatge
al 100 % del pròctor modificat. (segons Art.501/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric de ferm.

TOTAL PARTIDA 22,98
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS.

10.002 m   Rigola de formigó de 30x30                                      
Rigola feta " in situ" de 30 x 30 cm. de formigó HM-20/To-
v a/20/IIa, acabada remolinada, inclòs encofrat, exca-
v ació per assentament de la rigola i part proporcional de
guals i peces especials, tot segons especificacions de pro-
jecte.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

TOTAL PARTIDA 18,95
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS.

10.003 m²  Reg d'emprimació                                                
De reg d'emprimació amb emulsió asfàltica catiònica
ECR0 amb una dosificació de 1,5 Kg/m2. (segons
Art.530/PG3). Criteri d'amidament: superfície teòrica del
ferm.

TOTAL PARTIDA 0,51
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS.

10.004 t   Mescla bituminosa S-20                                          
De mescla bituminosa en calent S-20, en formació de ca-
pa intermitja, compactada com a mínim al 97 % de la
densitat de la prov eta Marshall.(Segons Art.542/PG3). Cri-
teri d'amidament: tones realment executades.

TOTAL PARTIDA 71,61
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS.

10.005 m²  Reg d'adherència                                                
De reg d'adherència amb emulsió asfàltica catiònica
ECR0 amb una dosificació de 1 Kg/m2. (Segons
Art.531/PG3). Criteri d'amidament: superfície teòrica del
ferm.

TOTAL PARTIDA 0,66
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS.
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10.006 t   Mescla bituminosa D-12                                          
De mescla bituminosa en calent D-12, en formació de ca-
pa de rodament, compactada com a mínim al 97 % de
la densitat de la prov eta Marshall.(Segons Art. 542/PG3).
Criteri d'amidament: tones realment executades.

TOTAL PARTIDA 81,61
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de VUITANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS.

10.007 m²  Paviment drenant de llosa Trama 40x40x12cm              
Subministrament i col.locació de pav iment drenant de
llosa Trama 40x40x12cm Breinco, grey col·locat a sobre llit
de sorra de 4cm de gruix, amb rebliment de junts amb sor-
ra fina i compactació del pav iment acabat. Inclou
adaptació de peces a marcs de tapes. Tot inclòs. Criteri
d'amidament: superfície realment executada

TOTAL PARTIDA 26,34
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS.

10.008 m   Vorada P2                                                       
De subministrament i col.locació de v orada P2 (100x8x20
cm), de formigó prefabricat, col.locada sobre base de for-
migó i rejuntada amb morter, inclòs part proporcional de
peces especials per a la formació de guals i passos de
v ianants i minusv àlids. Criteri d'amidament: longitud real-
ment executada.

TOTAL PARTIDA 23,09
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb NOU CÈNTIMS.

10.009 m²  Paviment de formigó rentat a l'àcid, 15 cm                      
Pav iment de formigó HM-20 amb àrid rodó, per a calça-
des, gruix 15 cm armat amb mallat 20.20.5 o amb fibres
elàstiques per ev itar retracció, inclou subministrament,
p.p. de junts de dilatació i contracció, encofrats etc. Aca-
bat rentat a l'àcid semipulit (rebaixat) de formigó colore-
jat  de color a definir per la DF. Tot inclòs segons plànols.
Criteri d'amidament: superfície realment executada.

TOTAL PARTIDA 28,31
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS.

10.010 m   Tall serra disc mescles bitum. form., 5 cm a 10 cm
fondària     
Tall amb serra de disc de pav iment de mescles bitumino-
ses o formigó, de 5cm a 10 cm de fondària. Criteri d'ami-
dament: longitud realment executada.

TOTAL PARTIDA 2,13
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS.
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CAPÍTOL 11 MOBILIARI URBÀ                                                  

11.001 ml  Tanca de fusta                                                  
Subministrament i col·locació de tanca per a espais pú-
blics de perfils de fusta tractada tornejats de disposició
horitzontal i v ertical, de 1075 a 1175 mm d'alçària amb es-
tructura de muntants de fusta tractada, per a ancorar al
terreny amb pletina metàl·lica.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de projecte

TOTAL PARTIDA 61,46
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS.

11.002 u   Banc calma de Breinco                                           
Subministrament i col·locació de banc calma de Breinco
amb dimensions 180x60x82,1. Inclou base de formigó i fei-
nes d'excav ació i material d'ancoratge a base. Tot inclòs.
Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

TOTAL PARTIDA 285,39
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb TRENTA-NOU
CÈNTIMS.
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CAPÍTOL 12 JARDINERIA                                                      

12.001 m²  Preparació terreny+terra vegetal                                
De preparació del terreny per a posterior plantació de
gespa, inclòs llaurat, niv ellació i estensió de terra v egetal
de la pròpia excav ació, en capes de fins a 20 cm.
C.Amid.:superfície teòrica a plantar.

TOTAL PARTIDA 1,46
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS.

12.002 m²  Plantació de gespa                                              
De subministrament i plantació de gespa resistent, inclòs
adobat, sembrat, primeres regades, manteniment i reposi-
ció durant el període de garantia d'una primav era.
C.Amid.:superfície teòrica a plantar.

TOTAL PARTIDA 1,64
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

12.003 u   Bedoll Fatigiat (betula pendula fastigiata)                     
De subministrament i plantació de Bedoll Fastigiat (Betula
Pendula Fastigiata) de 14-16 cm. de perímetre i amb pa
d'arrels, inclòs aportació de terra adequada per a la se-
v a plantació, adobament, primeres regades, manteni-
ment i reposició durant el període de garantia d'una pri-
mav era.C.Amid.:unitat d'arbre plantat i v iu.

TOTAL PARTIDA 110,41
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CENT DEU EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS NÚM.1. PREUS EN LLETRA
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             
Cod Ut Descripció Import

CAPÍTOL 13 SENYALITZACIÓ                                                   

13.001 u   Senyal circular al. ref. 60 cm.                                 
De subministrament i col.locació de senyal circular d'alu-
mini reflectant, de 60 cm, de prohibició o obligació, inclòs
subministrament i ancoratge de pal galv anitzat de secció
rectangular i de 3 m. d'alçada. Criteri d'amidament: uni-
tats realment instal·lades.

TOTAL PARTIDA 104,31
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS.

13.002 u   Senyal quadrat al. ref. 60 cm.                                  
De subministrament i col.locació de senyal quadrat d'alu-
mini reflectant, de 60 cm, d'indicació, inclòs subministra-
ment i ancoratge de pal galv anitzat de secció rectangu-
lar i de 3 m. d'alçada. Criteri d'amidament: unitats real-
ment instal·lades.

TOTAL PARTIDA 104,31
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS.

13.003 m²  Pintura reflectant passos zebra                                 
Pintat en zebrejats i símbols amb pintura de dos compo-
nents, blanca, reflectant i homologada. Criteri d'amida-
ment:superfície realment pintada.

TOTAL PARTIDA 12,68
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS.

13.004 m   Linia continua reflectant                                       
De línia continua blanca reflectant de 15 cm. de gruix,
pintada a màquina amb pintura acrílica homologada.
Criteri d'amidament: longitud realment pintada.

TOTAL PARTIDA 0,97
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS.
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QUADRE DE PREUS NÚM.1. PREUS EN LLETRA
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             
Cod Ut Descripció Import

CAPÍTOL 14 ALTRES                                                          

14.001 pa  Obres no previstes                                              
Unitats d'obra imprev istes a justificar amb els quadres de
preus del projecte, a incloure íntegrament en l'oferta del
Contractista i no subjecta a baixa.

TOTAL PARTIDA 5.000,00
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de CINC MIL EUROS.

14.002 paj Afectacions a serveis                                           
Reposicions per les afectacions a serv eis existents a justifi-
car amb els quadres de preus del projecte, a incloure ín-
tegrament en l'oferta del Contractista i no subjecta a bai-
xa.

TOTAL PARTIDA 2.000,00
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de DOS MIL EUROS.

14.003 u   Seguretat i salut en el treball                                 
Mesures prev entiv es en matèria de seguretat i salut en el
treball contingudes a l'estudi de seguretat i salut de l'obra
i ratificades en el pla de seguretat redactat pel Contrac-
tista. Inclou redacció del pla de seguretat i salut.

TOTAL PARTIDA 2.000,00
El preu total de la partida puja a l'esmentada quantitat de DOS MIL EUROS.
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QUADRE DE PREUS NÚM.2. PREUS DESCOMPOSATS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             
Cod Ut Quant itat Descripció Preu Subtotal Import

CAPÍTOL 1 TREBALLS PREVIS                                                 

 1.001 u   Replanteig aliniacions/parcel.                                  

De replanteig de les aliniacions de carrers, murs, serv eis,
etc, i atermenament de les parcel.les amb fites de formi-
gó.

25,000h   Topògraf                                                      20,17 504,25
25,000h   Ajudant topògraf                                       18,00 450,00

TOTAL PARTIDA 954,25

 1.002 u   Desconnexió de serveis                                          

Desconnexió de serv eis existents d'aigua, electricitat, gas,
telefonia, enllumenat, ...,  inclòs gestions i autoritzacions de
les Companyies.

8,000h   Oficial 1a.                                                    16,81 134,48
8,000h   Manobre                                                     15,50 124,00
2,000h   Camió mitja. 15 Tn                                     35,00 70,00
2,000h   Retro Giratoria                                            50,00 100,00

TOTAL PARTIDA 428,48
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QUADRE DE PREUS NÚM.2. PREUS DESCOMPOSATS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             
Cod Ut Quant itat Descripció Preu Subtotal Import

CAPÍTOL 2 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES                                  

 2.001 m²  Enderroc de paviment formigó                                    

Enderroc de v oreres i pav iments de formigó o aglome-
rat,amb mitjans adequats, inclòs extracció tots els ele-
ments d'urbanització existents sobre el pav iment, selecció
de runa, transport de residus (fusta,acer,v idre,...) a abo-
cador autoritzat, cànons de tractament i taxes d'aboca-
ment, i trasllat dins l'obra de les runes aptes per terraplè
(aglomerat, formigó,...), personal, lloguer de mitjans auxi-
liars, desconnexió de serv eis existents i mesures de segure-
tat durant les obres. C.Amid.:m2 de superfície a enderro-
car.

0,100h   Manobre                                                     15,50 1,55
0,100h   Martell trencador s/excav adora           50,00 5,00
0,100h   Camió petit 8 Tn                                         28,57 2,86
0,100h   Retro Giratoria                                            50,00 5,00

TOTAL PARTIDA 14,41

 2.002 m²  Neteja, esbrossada del terreny i apilament de terra
vegetal     

Neteja, eliminació de petits v olums construïts, esbrossada
del terreny (inclòs tala i extracció de soques), excav ació i
apilament dins l'obra dels primers 40cm de terra v egetal,
amb mitjans mecànics i transport de material a abocador
autoritzat (inclòs transport, cànons i taxes) i de la terra v e-
getal al lloc d'apilament dins l'obra, inclòs desconnexió
d'instal·lacions i serv eis existents. Criteri d'amidament: su-
perfície teòrica esbrossada.

0,007h   Oficial 1a.                                                    16,81 0,12
0,007h   Manobre                                                     15,50 0,11
0,002h   Camió mitja. 15 Tn                                     35,00 0,07
0,015h   Pala excav adora s/pneumatics            50,42 0,76

TOTAL PARTIDA 1,06

 2.003 m³  Excavació a cel obert                                           

Excav ació de terres a cel obert, en qualsev ol tipus de ter-
reny, inclòs càrrega i transport fins a abocador autoritzat
o lloc d'utilització dins l'obra.(Segons art.320/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric excav at.

0,070h   Camió mitja. 15 Tn                                     35,00 2,45
0,070h   Pala excav adora s/pneumatics            50,42 3,53

TOTAL PARTIDA 5,98
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QUADRE DE PREUS NÚM.2. PREUS DESCOMPOSATS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             
Cod Ut Quant itat Descripció Preu Subtotal Import

 2.004 m³  Repeu d'escullera                                               

Subministrament i col.locació d'escullera en repeu atalus-
sat per quedar coberta amb terres parcialment, amb pe-
dra de pes superior a  1500 Kg.

0,500h   Camió mitja. 15 Tn                                     35,00 17,50
0,900h   Retro Giratoria                                            50,00 45,00
1,000M3  Pedra escullera carejada                        37,00 37,00

TOTAL PARTIDA 99,50

 2.005 m³  Terraplè material adequat de préstec                            

Formació de terraplè amb material adequat de préstec,
en capes de 25 a 30 cm. de gruix màxim, inclòs material
de préstec transportat a obra, piconatge del terreny na-
tural, extensió, humectació o dessecació, i piconatge
amb una densitat mínima del 95 % del pròctor normal.(Se-
gons art.330/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric terra-
plenat.

0,032h   Pala excav adora s/pneumatics            50,42 1,61
0,010h   Motoniv elladora                                        54,62 0,55
0,005h   Camió regador                                           33,61 0,17
0,010h   Piconadora v ibrad.autopropulsada     42,02 0,42
1,000m³  Material adequat transportat a obra   2,80 2,80
0,090h   Camió mitjà 10 / 12 t                                 45,67 4,11

TOTAL PARTIDA 9,66

 2.006 m³  Terraplè material de l'excavac.                                 

Formació de terraplè amb material de la pròpia excav a-
ció, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màxim, inclòs pico-
natge del terreny natural, extensió, humectació o desse-
cació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del
pròctor normal.(Segons art.330/PG3). Criteri d'amidament:
perfil teòric terraplenat.

0,030h   Motoniv elladora                                        54,62 1,64
0,020h   Camió regador                                           33,61 0,67
0,040h   Piconadora v ibrad.autopropulsada     42,02 1,68

TOTAL PARTIDA 3,99

 2.007 m³  Enderroc paret ceràmica de maó perforat                         

Enderroc de paret ceràmica de maó perforat, de fins a 15
cm. de gruix, amb mitjans manuals o mecànics. Inclou es-
tintolaments, si s'escau, extracció d'elements singulars com
llindes, premarcs, ....; mitjans auxiliars necessaris, càrrega i
transport de la runa fins a abocador autoritzat i cànon
d'abocament. El preu inclou l'extracció de qualsev ol tipus
de rev estiment. Criteri d'amidament: superfície realment
enderrocada.

2,000h   Manobre                                                     15,50 31,00
0,900h   Retro Giratoria                                            50,00 45,00
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QUADRE DE PREUS NÚM.2. PREUS DESCOMPOSATS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             
Cod Ut Quant itat Descripció Preu Subtotal Import

TOTAL PARTIDA 76,00

 2.008 m²  Enderroc de coberta inclinada de teula                          

Enderroc de coberta inclinada de teula àrab i estructura
de fusta, amb mitjans manuals o mecànics. Inclou des-
muntatge de careners, aiguafons, extracció de les teules,
triatge, neteja i emmagatzematge per al seu reaprofita-
ment, extracció de solera ceràmica, jàsseres, bigues i llates
de suport, ràfecs, xemeneies, canals i qualsev ol altre ele-
ment per a deixar-ho totalment net; Inclou, també, mit-
jans auxiliars necessaris, càrrega i transport fins a aboca-
dor autoritzat i taxes d'abocament. Criteri d'amidament:
superfície realment enderrocada en v erdadera magni-
tud.

1,600h   Manobre                                                     15,50 24,80

TOTAL PARTIDA 24,80

 2.009 m²  Paret ceràm. 15 cm Gruix-Maó Perforat 29x14x10 / Revestir

De paret ceràmica de 15 cm de gruix, per rev estir, de
maó perforat de 29x14x10 cm, aferrat amb morter de ci-
ment pòrtland 1:6 (M-5a).
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per
ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa la for-
mació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o
premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'o-
bertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície
del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la
compensació.

0,365h   Manobre                                                     15,50 5,66
0,730h   Oficial 1a.                                                    16,81 12,27

32,200ut  Maó perforat 29x14x10 cm                      0,07 2,25
0,032m³  Morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a)   59,18 1,89

TOTAL PARTIDA 22,07

 2.010 m²  Arrebossat acabat remolinat                                     

Arrebossat a bon ull de parets i sostres amb morter de ci-
ment portland, amb acabat remolinat, inclòs reglades en
racons i arestes.

0,500h   Oficial 1a.                                                    16,81 8,41
0,500h   Manobre                                                     15,50 7,75
0,020m³  Morter de ciment pòrtland M-7,5a (1:4) 55,13 1,10

TOTAL PARTIDA 17,26
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QUADRE DE PREUS NÚM.2. PREUS DESCOMPOSATS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             
Cod Ut Quant itat Descripció Preu Subtotal Import

CAPÍTOL 3 SANEJAMENT                                                      

 3.001 m³  Excavació de rases                                              

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de ter-
reny, inclòs enderrocament d'instal·lacions prèv ies exis-
tents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i trans-
port fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teò-
ric excav at.

0,200h   Camió mitja. 15 Tn                                     35,00 7,00
0,200h   Pala retroexcav ad s/pneumatics          31,09 6,22

TOTAL PARTIDA 13,22

 3.002 m³  Excavació pous t. transit / m. mecànics                         

D'excav ació de pous en terrenys de trànsit, a màqui-
na.Inclòs esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i
transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teò-
ric excav at.
Criteri d'amidament: v olum mesurat en perfil natural se-
gons documentació gràfica de projecte

0,140h   Manobre                                                     22,90 3,21
0,210h   Retroexcav adora sobre pneumàtics

petita                         
47,86 10,05

TOTAL PARTIDA 13,26

 3.003 m³  Replè de rases amb sorra                                        

Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra
per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm.
de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amida-
ment:perfil teòric replenat.

0,150h   Manobre                                                     15,50 2,33
0,050h   Pala retroexcav ad s/pneumatics          31,09 1,55
0,150h   Piconadora manual                                  5,00 0,75
1,000m³  Sorra fina                                                     22,00 22,00

TOTAL PARTIDA 26,63

 3.004 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excav ació,
en capes de 30 cm. de gruix màxim, inclòs estensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat
mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

0,170h   Manobre                                                     15,50 2,64
0,100h   Pala retroexcav ad s/pneumatics          31,09 3,11
0,170h   Piconadora manual                                  5,00 0,85

TOTAL PARTIDA 6,60
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 3.005 m   Canonada pvc reforçat 315 mm                                    

De canonada de pv c alv eolar de 315 mm. de diàmetre,
tipus Wav ihol, clase 41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigi-
desa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada
en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre cano-
nades, a pous, peces especials i accesoris, segons especi-
ficacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud real-
ment executada.

0,035h   Oficial 1a.                                                    16,81 0,59
0,035h   Manobre                                                     15,50 0,54
1,000m   Tub pv c alv eolar 315 mm                        16,37 16,37

TOTAL PARTIDA 17,50

 3.006 u   Base de pou de registre 100 cm                                  

De construcció de base de registre de formigó de 100 cm
de diàmetre, de 20 cm. de gruix, murets de formigó de 90
cm. d'alçada i part proporcional d'encofrat fins a sobre el
tub, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'ami-
dament: unitats realment executades.

1,000h   Oficial 1a.                                                    16,81 16,81
1,000h   Manobre                                                     15,50 15,50
1,400m³  Formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa               62,50 87,50
4,000m²  Encofrat per rev estir                                  10,00 40,00

TOTAL PARTIDA 159,81

 3.007 u   Capçal i tapa de pou de registre                                

De subministrament i col.locació de capçal troncocònic
de 60-100 cm. d'amplada i 60 cm. d'alçada i tapa de re-
gistre de seguretat de fosa dúctil de 40 Tn., tot segons es-
pecificacions de projecte. Criteri d'amidament: unitats re-
alment executades.

0,200h   Oficial 1a.                                                    16,81 3,36
0,200h   Manobre                                                     15,50 3,10
0,100m³  Formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa               62,50 6,25
1,000u   Capçal superior 100/60                             50,00 50,00
1,000u   Marc i tapa de fosa dúctil 60 cm           50,00 50,00

TOTAL PARTIDA 112,71
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QUADRE DE PREUS NÚM.2. PREUS DESCOMPOSATS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             
Cod Ut Quant itat Descripció Preu Subtotal Import

 3.008 m   Anell suplem. de pou de registre                                

De subministrament i col.locació d'anell suplementari de
100 cm. de diàmetre i dos graons de Europates, tot segons
especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longi-
tuds realment executades.

0,200h   Oficial 1a.                                                    16,81 3,36
0,200h   Manobre                                                     15,50 3,10
0,100m³  Formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa               62,50 6,25
1,000u   Anell pou de 100 cm.                                 40,00 40,00
2,000u   Graó d'escala de gat Europate             15,00 30,00

TOTAL PARTIDA 82,71

 3.009 u   Connexió a la xarxa municipal                                   

De connexió del col.lector a tub de formigó de 400 mm
existent a la xarxa municipal, inclòs enderroc i posterior re-
posició del pou de connexió, si és necessari. Criteri d'ami-
dament: unitats realment executades.

18,000h   Oficial 1a.                                                    16,81 302,58
18,000h   Manobre                                                     15,50 279,00

TOTAL PARTIDA 581,58

 3.010 m   Canonada pvc reforçat 200 mm                                    

De canonada de pv c alv eolar de 200 mm. de diàmetre,
tipus Wav ihol, clase 41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigi-
desa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada
en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre cano-
nades, a pous, peces especials i accesoris, segons especi-
ficacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud real-
ment executada.

0,035h   Oficial 1a.                                                    16,81 0,59
0,035h   Manobre                                                     15,50 0,54
1,000m   Tub pv c alv eolar reforçat 200 mm.        14,00 14,00

TOTAL PARTIDA 15,13

 3.011 u   Bombament de la xarxa de residuals                              

Obra de bombament de la xarxa d'aigües residuals de la
zona PAU6 a causa de la cota del col·lector prov inent
del barri de la carretera Barcelona, inclou l'obra mecàni-
ca de la companyia Somarsra, l'excav ació, cambra de
formigó amb murs, fonaments i sostre, impermeabilització i
serralleria.

300,000m3  Excav ació rases                                         8,59 2.577,00
1,000u   Impermeabilització bombament            2.500,00 2.500,00
1,000u   Bombament                                                24.114,67 24.114,67

TOTAL PARTIDA 29.191,67
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CAPÍTOL 4 PLUVIALS                                                        

 4.001 m³  Excavació de rases                                              

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de ter-
reny, inclòs enderrocament d'instal·lacions prèv ies exis-
tents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i trans-
port fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teò-
ric excav at.

0,200h   Camió mitja. 15 Tn                                     35,00 7,00
0,200h   Pala retroexcav ad s/pneumatics          31,09 6,22

TOTAL PARTIDA 13,22

 4.002 m³  Replè de rases amb sorra                                        

Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra
per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm.
de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amida-
ment:perfil teòric replenat.

0,150h   Manobre                                                     15,50 2,33
0,050h   Pala retroexcav ad s/pneumatics          31,09 1,55
0,150h   Piconadora manual                                  5,00 0,75
1,000m³  Sorra fina                                                     22,00 22,00

TOTAL PARTIDA 26,63

 4.003 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excav ació,
en capes de 30 cm. de gruix màxim, inclòs estensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat
mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

0,170h   Manobre                                                     15,50 2,64
0,100h   Pala retroexcav ad s/pneumatics          31,09 3,11
0,170h   Piconadora manual                                  5,00 0,85

TOTAL PARTIDA 6,60

 4.004 m   Canonada pvc reforçat 200 mm                                    

De canonada de pv c alv eolar de 200 mm. de diàmetre,
tipus Wav ihol, clase 41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigi-
desa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada
en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre cano-
nades, a pous, peces especials i accesoris, segons especi-
ficacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud real-
ment executada.

0,035h   Oficial 1a.                                                    16,81 0,59
0,035h   Manobre                                                     15,50 0,54
1,000m   Tub pv c alv eolar reforçat 200 mm.        14,00 14,00

TOTAL PARTIDA 15,13
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QUADRE DE PREUS NÚM.2. PREUS DESCOMPOSATS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             
Cod Ut Quant itat Descripció Preu Subtotal Import

 4.005 m   Canonada pvc reforçat 500 mm                                    

De canonada de pv c alv eolar de 500 mm. de diàmetre,
tipus Wav ihol, clase 41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigi-
desa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada
en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre cano-
nades, a pous, peces especials i accesoris, segons especi-
ficacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud real-
ment executada.

0,035h   Oficial 1a.                                                    16,81 0,59
0,035h   Manobre                                                     15,50 0,54
1,100m   Tub pv c alv eolar 500 mm                        20,36 22,40

TOTAL PARTIDA 23,53

 4.006 u   Base de pou de registre 100 cm                                  

De construcció de base de registre de formigó de 100 cm
de diàmetre, de 20 cm. de gruix, murets de formigó de 90
cm. d'alçada i part proporcional d'encofrat fins a sobre el
tub, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'ami-
dament: unitats realment executades.

1,000h   Oficial 1a.                                                    16,81 16,81
1,000h   Manobre                                                     15,50 15,50
1,400m³  Formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa               62,50 87,50
4,000m²  Encofrat per rev estir                                  10,00 40,00

TOTAL PARTIDA 159,81

 4.007 u   Capçal i tapa de pou de registre                                

De subministrament i col.locació de capçal troncocònic
de 60-100 cm. d'amplada i 60 cm. d'alçada i tapa de re-
gistre de seguretat de fosa dúctil de 40 Tn., tot segons es-
pecificacions de projecte. Criteri d'amidament: unitats re-
alment executades.

0,200h   Oficial 1a.                                                    16,81 3,36
0,200h   Manobre                                                     15,50 3,10
0,100m³  Formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa               62,50 6,25
1,000u   Capçal superior 100/60                             50,00 50,00
1,000u   Marc i tapa de fosa dúctil 60 cm           50,00 50,00

TOTAL PARTIDA 112,71
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PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             
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 4.008 m   Anell suplem. de pou de registre                                

De subministrament i col.locació d'anell suplementari de
100 cm. de diàmetre i dos graons de Europates, tot segons
especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longi-
tuds realment executades.

0,200h   Oficial 1a.                                                    16,81 3,36
0,200h   Manobre                                                     15,50 3,10
0,100m³  Formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa               62,50 6,25
1,000u   Anell pou de 100 cm.                                 40,00 40,00
2,000u   Graó d'escala de gat Europate             15,00 30,00

TOTAL PARTIDA 82,71

 4.009 u   Embornal sifònic amb reixa abatible                             

De subministrament i col.locació d'embornal de 60x30 cm.
(m.i), format per caixó de formigó prefabricat amb sifó in-
corporat i tapa de fosa dúctil abatible D40, inclòs conne-
xió a la xarxa de sanejament amb tub de 200 mm. de
diàmetre. Criteri d'amidament: unittats realment executa-
des.

2,300h   Oficial 1a.                                                    16,81 38,66
2,300h   Manobre                                                     15,50 35,65
1,000u   Caixó per embornal de 60x40                 75,00 75,00
1,000u   Marc i reixa abatibla embornal              30,00 30,00

TOTAL PARTIDA 179,31

 4.010 u   Connexió a la xarxa municipal                                   

De connexió del col.lector a tub de formigó de 400 mm
existent a la xarxa municipal, inclòs enderroc i posterior re-
posició del pou de connexió, si és necessari. Criteri d'ami-
dament: unitats realment executades.

18,000h   Oficial 1a.                                                    16,81 302,58
18,000h   Manobre                                                     15,50 279,00

TOTAL PARTIDA 581,58

 4.011 m³  Excavació pous t. transit / m. mecànics                         

D'excav ació de pous en terrenys de trànsit, a màqui-
na.Inclòs esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i
transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teò-
ric excav at.
Criteri d'amidament: v olum mesurat en perfil natural se-
gons documentació gràfica de projecte

0,140h   Manobre                                                     22,90 3,21
0,210h   Retroexcav adora sobre pneumàtics

petita                         
47,86 10,05

TOTAL PARTIDA 13,26
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QUADRE DE PREUS NÚM.2. PREUS DESCOMPOSATS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             
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 4.012 u   Formació d'aletes de formigó per desguàs aigües pluvials  

Formació d'aletes de formigó armat per desguàs d'aigües
pluv ials amb tub PE doble pared SN8  DN 1000 MM se-
gons documentació gràfica. Inclou feines d'encofrat a
dues coares i tot el mateiral auxiliar necessari per deixar
l'element funcional.

0,900h   Oficial 1a                                                     14,29 12,86
0,900h   Manobre                                                     11,76 10,58
1,000m³  Formigó HA-25/Tov a/20/IIa                      85,73 85,73

50,370kg  Acer B-500-S                                                1,54 77,57
6,100m²  Encofrat per quedar v ist                          16,81 102,54

TOTAL PARTIDA 289,28
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CAPÍTOL 5 AIGUA                                                           

 5.001 m³  Excavació de rases                                              

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de ter-
reny, inclòs enderrocament d'instal·lacions prèv ies exis-
tents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i trans-
port fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teò-
ric excav at.

0,200h   Camió mitja. 15 Tn                                     35,00 7,00
0,200h   Pala retroexcav ad s/pneumatics          31,09 6,22

TOTAL PARTIDA 13,22

 5.002 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excav ació,
en capes de 30 cm. de gruix màxim, inclòs estensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat
mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

0,170h   Manobre                                                     15,50 2,64
0,100h   Pala retroexcav ad s/pneumatics          31,09 3,11
0,170h   Piconadora manual                                  5,00 0,85

TOTAL PARTIDA 6,60

 5.003 m³  Replè de rases amb sorra                                        

Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra
per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm.
de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amida-
ment:perfil teòric replenat.

0,150h   Manobre                                                     15,50 2,33
0,050h   Pala retroexcav ad s/pneumatics          31,09 1,55
0,150h   Piconadora manual                                  5,00 0,75
1,000m³  Sorra fina                                                     22,00 22,00

TOTAL PARTIDA 26,63

 5.004 m   Banda senyalitzadora de plàstic                                 

De subministrament i col.locació de banda de plàstic in-
dicadora d'instal.lació. Criteri d'amidament: longitud teòri-
ca senyalitzada.

0,005h   Manobre                                                     15,50 0,08
1,000m   Banda senyalitzadora instal.                   1,00 1,00

TOTAL PARTIDA 1,08
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 5.005 m   Canonada polietilè SDR11 DN125 mm i PN16                        

De subministrament i col.locació de canonada de polieti-
lè SDR11 DN125 mm i PN16, inclòs connexions amb mani-
guet cada 24 m, part proporcional d'accessoris, soldadu-
res, colzes electrosoldables de diferents graus i prov es de
serv eis, tot segons especificacions de la Companyia SO-
REA. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

0,060h   Oficial 1a.                                                    16,81 1,01
0,060h   Manobre                                                     15,50 0,93
1,000m   Canonada polietilè 125 mm PN16          18,00 18,00
1,000u   p.p. connexions, maniguets, colzes i T    2,53 2,53

TOTAL PARTIDA 22,47

 5.006 u   Connexió canonada PE DN125/PE DN125                             

Connexió canonada PE DN125/PE DN125 amb una te de
fosa DN125-125, montabrides PE DN125, brides boges
PE-125 DN125, maniguets electrosoldables PE DN125, mon-
tabrides PE DN125, brida boja PE125 DN125, maniguet
electrosoldable PE DN125, subministrament i col.locació
de v àlv ula de comporta DN125, 1 marc i una tapa
19x19cm "Aigües", inclòs juntes, i peces especials, total-
ment executada i preparada, tot segons especificacions
de la Companyia SOREA. Criteri d'amidament: unitats re-
alment instal·lades.

2,000h   Oficial 1a.                                                    16,81 33,62
2,000h   Manobre                                                     15,50 31,00
1,000u   Valv ula comporta DN125                         45,00 45,00
1,000u   p.p. material auxiliar, T fosa, brides,

portabrides, etc        
15,00 15,00

TOTAL PARTIDA 124,62

 5.007 u   Hidrant tub pe 125                                              

De subministrament i col.locació d'hidrant d'incendis soter-
rat HS 1x100 connectat a tub PE 125mm, format per t per
unió a canonada general PE125, racors d'unió autoblo-
cants o similar, v àlv ula de comporta DN100 o similar, ese
de reglatge per desniv ell, colzes de fosa DN100 unions em-
briades 90º i marc i tapa 19x19cm "Aigües". inclòs placa se-
nyalitzadora, juntes, brides i peces especials, tot segons
especificacions de la Companyia SOREA. Criteri d'amida-
ment: unitats realment instal·lades.

2,000h   Oficial 1a.                                                    16,81 33,62
2,000h   Manobre                                                     15,50 31,00
1,000u   Hidrant  100 mm amb arqueta               250,00 250,00
1,000u   p.p. material auxiliar, T fosa, brides,

portabrides, etc        
175,00 175,00

TOTAL PARTIDA 489,62
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 5.008 u   Escomesa tub pe 1"                                              

D'escomesa per la font amb tub de polietilè de 1" i v àlv u-
la d'esfera, inclòs claus de pas, brides i peces especials,
tot segons especificacions de la Companyia SOREA. Criteri
d'amidament: unitats realment executades.

1,000h   Oficial 1a.                                                    16,81 16,81
1,000h   Manobre                                                     15,50 15,50
1,000m   Tub polietile de 32 mm                              1,44 1,44
1,000u   Valv ula d'esfera d'1"                                  85,00 85,00

TOTAL PARTIDA 118,75

 5.009 u   Vàlvula de descàrrega                                           

Vàlv ula de descàrrega connectada a canonada de PE
formada per collarí de presa, petita racoreria, v àlv ula de
registre 2", tram de desguàs, marc de tapa de fosa
41cmx41cm "aigua potable", inclosa arqueta de 40x40,
connexió sifònica d'aquesta i peces especials, totalment
executada i preparada, tot segons especificacions de la
Companyia SOREA. Criteri d'amidament: unitats realment
instal·lades

2,000h   Oficial 1a.                                                    16,81 33,62
2,000h   Manobre                                                     15,50 31,00
1,000u   Valv ula descàrrega                                  58,00 58,00
1,000u   Arqueta prefabricada comptador        102,36 102,36
1,000u   Marc i tapa de fosa 40x40                       20,00 20,00
1,000u   p.p. material auxiliar, T fosa, brides,

portabrides, etc        
60,00 60,00

TOTAL PARTIDA 304,98

 5.010 u   Arqueta registrable 40x40x60 cm.                                

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de
40x40x60 cm. (m.i.), inclòs tapa quadrada de fosa dúctil
de 40x40 cm.  Criteri d'amidament: unitats realment exe-
cutades.

0,800h   Oficial 1a.                                                    16,81 13,45
0,800h   Manobre                                                     15,50 12,40
1,000u   Arqueta prefabricada comptador        102,36 102,36
1,000u   Marc i tapa de fosa 40x40                       20,00 20,00

TOTAL PARTIDA 148,21
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CAPÍTOL 6 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC                                        

 6.001 m³  Excavació de rases                                              

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de ter-
reny, inclòs enderrocament d'instal·lacions prèv ies exis-
tents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i trans-
port fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teò-
ric excav at.

0,200h   Camió mitja. 15 Tn                                     35,00 7,00
0,200h   Pala retroexcav ad s/pneumatics          31,09 6,22

TOTAL PARTIDA 13,22

 6.002 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excav ació,
en capes de 30 cm. de gruix màxim, inclòs estensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat
mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

0,170h   Manobre                                                     15,50 2,64
0,100h   Pala retroexcav ad s/pneumatics          31,09 3,11
0,170h   Piconadora manual                                  5,00 0,85

TOTAL PARTIDA 6,60

 6.003 m   Banda senyalitzadora de plàstic                                 

De subministrament i col.locació de banda de plàstic in-
dicadora d'instal.lació. Criteri d'amidament: longitud teòri-
ca senyalitzada.

0,005h   Manobre                                                     15,50 0,08
1,000m   Banda senyalitzadora instal.                   1,00 1,00

TOTAL PARTIDA 1,08

 6.004 m   Prisma elèctric de 4 conductes 200                              

De prisma elèctric de 60x60 cm. format per 4 conductes
(3x1x240 + 1x150 mm2) Al 0,6 / 1kV, recoberts amb formigó
HM-D-150/Tov a/20/IIa, inclòs les connexions a les arque-
tes.

0,040h   Oficial 1a.                                                    16,81 0,67
0,040h   Manobre                                                     15,50 0,62
0,300m³  Formigó HM-D-100/Tov a/20/IIa               60,00 18,00
4,000m   Tub pv c alv eolar 200 mm.                       5,50 22,00

TOTAL PARTIDA 41,29
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 6.005 u   Caixa de diistribució urbana                                    

De subministrament i instal·lació de caixa de distribució
urbana CDU. Inclou embarrats horitzontals, fases, neutres i
quatre bases bipolars BTC mida NH-2 400A. Tot segons nor-
mes i especificacions de la companyia subministradora
Endesa. Aquesta partida inclou qualsev ol tipus d'obra,
modificació o element a incorporar a les tanques/faça-
nes/solars existents dins de l'àmbit d'actuació, així com la
totalitat del material homologat per la companyia desti-
nat a rebre la connexió de la xarxa general, l'equip de
mesura, equips de protecció i escomeses particulars fins a
l'interior dels habitatges; així com les tasques necessaries
per deixar les zones afectades completament rehabilita-
des i acabades en les mateixes condicions que abans de
l'inici de l'actuació. També inclou els treballs de seguretat
estructural de la façana amb perfileria metàl·lica galv a-
nitzada en forma de marc, amb fixacions mecàniques,
xapa exterior galv anitzada d'alçada v ariable per a pro-
tecció dels tubs, seguint especificacions de la DF. Criteri
d'amidament: Unitats realment executades.

2,000h   Manobre                                                     15,50 31,00
2,000h   Oficial 1a.                                                    16,81 33,62
0,200m³  Morter M-80                                                75,03 15,01
1,000u   CDU                                                             422,00 422,00

TOTAL PARTIDA 501,63

 6.006 u   CGP-9-400A + Caixa de seccionament                              

De subministrament i instal·lació de CGP-9-400A BUC i cai-
xa de seccionament. Inclou embarrats horitzontals, fases,
neutres i quatre bases bipolars BTC mida NH-2 400A. Tot
segons normes i especificacions de la companyia submi-
nistradora Endesa. Aquesta partida inclou qualsev ol tipus
d'obra, modificació o element a incorporar a les tan-
ques/façanes/solars existents dins de l'àmbit d'actuació,
així com la totalitat del material homologat per la com-
panyia destinat a rebre la connexió de la xarxa general,
l'equip de mesura, equips de protecció i escomeses parti-
culars fins a l'interior dels habitatges; així com les tasques
necessaries per deixar les zones afectades completament
rehabilitades i acabades en les mateixes condicions que
abans de l'inici de l'actuació. També inclou els treballs de
seguretat estructural de la façana amb perfileria metàl·li-
ca galv anitzada en forma de marc, amb fixacions mecà-
niques, xapa exterior galv anitzada d'alçada v ariable
per a protecció dels tubs, seguint especificacions de la DF.
Criteri d'amidament: Unitats realment executades.

2,000h   Manobre                                                     15,50 31,00
2,000h   Oficial 1a.                                                    16,81 33,62
0,200m³  Morter M-80                                                75,03 15,01
1,000u   CGP                                                             289,60 289,60
1,000u   Caixa seccionament                                175,63 175,63

TOTAL PARTIDA 544,86
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 6.007 m³  Replè de rases amb sorra                                        

Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra
per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm.
de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amida-
ment:perfil teòric replenat.

0,150h   Manobre                                                     15,50 2,33
0,050h   Pala retroexcav ad s/pneumatics          31,09 1,55
0,150h   Piconadora manual                                  5,00 0,75
1,000m³  Sorra fina                                                     22,00 22,00

TOTAL PARTIDA 26,63

 6.008 u   Subministrament ENDESA                                          

 Obres i instal·lacions de connexions pel nou subministra-
ment de la Companyia Elèctrica Endesa, existents dins
l'àmbit del PAU 6, segons pressupost de la Companyia.

1,000    Subministrament Endesa                          30.517,72 30.517,72

TOTAL PARTIDA 30.517,72

 6.009 u   Adequació instal·lació existent                                 

Unitat de connexió de la nov a xarxa amb la xarxa exis-
tent, inclòs treballs d'adequació de la xarxa existent i
drets de superv isió per part de la companyia subministra-
dora.

1,000    Adeqüació instal·lació existent Endesa 496,93 496,93

TOTAL PARTIDA 496,93
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CAPÍTOL 7 TELECOMUNICACIONS                                               

 7.001 m³  Excavació de rases                                              

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de ter-
reny, inclòs enderrocament d'instal·lacions prèv ies exis-
tents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i trans-
port fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teò-
ric excav at.

0,200h   Camió mitja. 15 Tn                                     35,00 7,00
0,200h   Pala retroexcav ad s/pneumatics          31,09 6,22

TOTAL PARTIDA 13,22

 7.002 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excav ació,
en capes de 30 cm. de gruix màxim, inclòs estensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat
mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

0,170h   Manobre                                                     15,50 2,64
0,100h   Pala retroexcav ad s/pneumatics          31,09 3,11
0,170h   Piconadora manual                                  5,00 0,85

TOTAL PARTIDA 6,60

 7.003 m   Prisma telèfons de 4 conductes 63                               

De prisma de telèfons de 45x22 cm. format per 4 conduc-
tes de pv c de 63 mm. de diàmetre recoberts amb formigó
HM-D-150/Tov a/20/IIa, inclòs les connexions a les arque-
tes. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

0,150h   Oficial 1a.                                                    16,81 2,52
0,150h   Manobre                                                     15,50 2,33
0,100m³  Formigó HM-D-100/Tov a/20/IIa               60,00 6,00
2,050m   Tub pv c de 63 mm                                    4,50 9,23

TOTAL PARTIDA 20,08

 7.004 u   Arqueta tipus M                                                 

D'arqueta tipus M de Telefònica, de 30x30x65 cm. (m.i.),
de formigó prefabricat i tapa de fundició dúctil,  inclòs
connexions amb els prismes i escomeses. Criteri d'amida-
ment: unitats realment executades.

1,000u   Arqueta tipus M 30x30x65 cm amb
tapa                            

54,17 54,17

2,000h   Oficial 1a.                                                    16,81 33,62
2,000h   Manobre                                                     15,50 31,00
1,000u   Marc i tapa de fosa 40x40                       20,00 20,00

TOTAL PARTIDA 138,79
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 7.005 u   Arqueta tipus DM                                                

D'arqueta tipus DM de Telefònica, de 92x48x92 cm. (m.i.),
de formigó prefabricat i tapa de formigó homologada per
la companyia, inclòs connexions amb els prismes. Criteri
d'amidament: unitats realment executades.

5,000h   Oficial 1a.                                                    16,81 84,05
5,000h   Manobre                                                     15,50 77,50
1,000u   Arqueta tipus DM, de 92x48x92 cm

amb tapa                       
145,00 145,00

TOTAL PARTIDA 306,55

 7.006 m   Escomesa telèfon amb tub de 63                                  

D'escomesa de telèfons amb tub de pv c de 63 mm. de
diàmetre, des d'arqueta M fins a parcel.la, inclòs conne-
xions i accesoris. Criteri d'amidament: longitud realment
executada.

0,150h   Oficial 1a.                                                    16,81 2,52
0,150h   Manobre                                                     15,50 2,33
1,050m   Tub pv c de 63 mm                                    4,50 4,73

TOTAL PARTIDA 9,58
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QUADRE DE PREUS NÚM.2. PREUS DESCOMPOSATS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             
Cod Ut Quant itat Descripció Preu Subtotal Import

CAPÍTOL 8 GAS                                                             

 8.001 m³  Excavació de rases                                              

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de ter-
reny, inclòs enderrocament d'instal·lacions prèv ies exis-
tents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i trans-
port fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teò-
ric excav at.

0,200h   Camió mitja. 15 Tn                                     35,00 7,00
0,200h   Pala retroexcav ad s/pneumatics          31,09 6,22

TOTAL PARTIDA 13,22

 8.002 m³  Replè de rases amb sorra                                        

Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra
per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm.
de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amida-
ment:perfil teòric replenat.

0,150h   Manobre                                                     15,50 2,33
0,050h   Pala retroexcav ad s/pneumatics          31,09 1,55
0,150h   Piconadora manual                                  5,00 0,75
1,000m³  Sorra fina                                                     22,00 22,00

TOTAL PARTIDA 26,63

 8.003 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excav ació,
en capes de 30 cm. de gruix màxim, inclòs estensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat
mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

0,170h   Manobre                                                     15,50 2,64
0,100h   Pala retroexcav ad s/pneumatics          31,09 3,11
0,170h   Piconadora manual                                  5,00 0,85

TOTAL PARTIDA 6,60

 8.004 m   Canonada PE ø40 mm                                              

De subministrament i col.locació de canonada per distri-
bució de gas PE ø40mm, inclòs connexions, part propor-
cional d'accessoris, soldadures, colzes electrosoldables de
diferents graus, v àlv ules, claus de pas i prov es de serv eis,
tot segons documentació gràfica i especificacions de la
Companyia. Criteri d'amidament: longitud realment exe-
cutada.

0,020h   Oficial 1a.                                                    16,81 0,34
0,020h   Manobre                                                     15,50 0,31
1,000m   Canonada polietilè de 40 mm                1,88 1,88
1,000u   p.p. connexions, maniguets, colzes i T    0,38 0,38
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TOTAL PARTIDA 2,91
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CAPÍTOL 9 ENLLUMENAT PÚBLIC                                               

 9.001 m³  Excavació de rases                                              

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de ter-
reny, inclòs enderrocament d'instal·lacions prèv ies exis-
tents i esgotement d'aigua si és necessari, càrrega i trans-
port fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a
obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teò-
ric excav at.

0,200h   Camió mitja. 15 Tn                                     35,00 7,00
0,200h   Pala retroexcav ad s/pneumatics          31,09 6,22

TOTAL PARTIDA 13,22

 9.002 m³  Replè de rases amb sorra                                        

Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra
per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm.
de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amida-
ment:perfil teòric replenat.

0,150h   Manobre                                                     15,50 2,33
0,050h   Pala retroexcav ad s/pneumatics          31,09 1,55
0,150h   Piconadora manual                                  5,00 0,75
1,000m³  Sorra fina                                                     22,00 22,00

TOTAL PARTIDA 26,63

 9.003 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excav ació,
en capes de 30 cm. de gruix màxim, inclòs estensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat
mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric replenat.

0,170h   Manobre                                                     15,50 2,64
0,100h   Pala retroexcav ad s/pneumatics          31,09 3,11
0,170h   Piconadora manual                                  5,00 0,85

TOTAL PARTIDA 6,60

 9.004 u   Arqueta registrable 40x40x60 cm.                                

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de
40x40x60 cm. (m.i.), inclòs tapa quadrada de fosa dúctil
de 40x40 cm.  Criteri d'amidament: unitats realment exe-
cutades.

0,800h   Oficial 1a.                                                    16,81 13,45
0,800h   Manobre                                                     15,50 12,40
1,000u   Arqueta prefabricada comptador        102,36 102,36
1,000u   Marc i tapa de fosa 40x40                       20,00 20,00

TOTAL PARTIDA 148,21
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 9.005 u   Quadre elèctric complet                                         

De subministrament i instal.lació de quadre elèctric com-
plet, de triple tarifa, format per armari amb porta i tanca,
caixes de doble aïllament, comptador, ICP, diferencials,
pies per a totes les línies, regleta de borns, cablejat, cè-
dul.la fotoelèctrica, rellotge horari, tot segons esquema
unifilar de projecte, inclosa l'escomesa elèctrica des de la
Companyia.  Criteri d'amidament: unitats realment exe-
cutades.

5,000h   Oficial 1a. instal.lador                                16,81 84,05
5,000h   Ajudant instal.lador                                   15,97 79,85
1,000u   Quadre elèctric complet                          3.500,00 3.500,00
1,000u   Escomesa per a quadre                           500,00 500,00

TOTAL PARTIDA 4.163,90

 9.006 m   Cable de coure nu de 35 mm                                      

De subministrament i col.locació de cable de coure nu de
35 mm. per a unió equipotencial i posta a terra de la ins-
tal.lació. Criteri d'amidament: longitud realment executa-
da.

0,010h   Oficial 1a. instal.lador                                16,81 0,17
0,010h   Ajudant instal.lador                                   15,97 0,16
1,000m   Cable coure nu de 35 mm                       6,00 6,00

TOTAL PARTIDA 6,33

 9.007 u   Piqueta coure                                                   

De subministrament i col.locació de piqueta de coure de
1'5 m. de llargada, inclòs abraçadora i connexió amb el
cable de terra.  Criteri d'amidament: unitats realment
executades.

1,000u   Piqueta 1.5 m                                             30,00 30,00
1,000u   Grapa connexió piqueta                        1,10 1,10
0,010h   Oficial 1a. instal.lador                                16,81 0,17
0,010h   Ajudant instal.lador                                   15,97 0,16

TOTAL PARTIDA 31,43

 9.008 m   Tub canaflex 63 mm.                                             

De subministrament i col.locació de tub corrugat de 63
mm. tipus canaflex.  Criteri d'amidament: longitud real-
ment executada.

0,030h   Oficial 1a. instal.lador                                16,81 0,50
0,030h   Ajudant instal.lador                                   15,97 0,48
1,000u   Tub canaflex 63 mm                                  3,00 3,00

TOTAL PARTIDA 3,98
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 9.009 m   Conductor 0,6/1kv i 4x6                                         

De subministrament i col.locació de conductor de coure
de 0,6/1Kv  d'aïllament i de 4 x 6 mm. de secció, inclòs
connexions a bàculs i quadres, tot segons especificacions
de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment exe-
cutada.

0,008h   Oficial 1a. instal.lador                                16,81 0,13
0,008h   Ajudant instal.lador                                   15,97 0,13
1,000m   cable de coure de 4x6                             5,50 5,50

TOTAL PARTIDA 5,76

 9.010 u   Lluminària tipus Neovilla o similar. Bàcul tipus Villa 3,2m     

De subministrament i col.locació de lluminària tipus Neov i-
lla de Benito o similar, LED 35W i 3000k, amb bàcul tipus Vi-
lla de Benito o similar de 3,2m d'alçada, color negre. Ac-
cessoris de connexió, cablejat interior del bàcul i formació
de base de fonamentació de 60x60x100 cm. de formigó
HM-D-150/Tov a/20/IIa, tot segons especificacions de pro-
jecte. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

1,000h   Oficial 1a. instal.lador                                16,81 16,81
1,000h   Ajudant instal.lador                                   15,97 15,97
1,000h   Camió-grua                                                50,00 50,00
1,000u   Lluminària Neov illa 35W 3000K                327,00 327,00
1,000u   Bàcul Villa                                                    379,09 379,09
1,000u   Base fonamentació 40x40x80 cm.          25,00 25,00

TOTAL PARTIDA 813,87

 9.011 u   Projecte elèctric i legalització                                

De redacció de projecte elèctric i legalització de la ins-
tal.lació, inclòs impostos, OCA's i taxes.

1,000u   Projecte elèctric i legalització                  1.200,00 1.200,00

TOTAL PARTIDA 1.200,00

 9.012 m   Encreuament carrer canaflex 80                                  

D'encreuament d'instal.lació per carrer format per prisma
de formigó de 20x25 cm., en protecció de tub canaflex
de 80 mm., inclòs excav ació de rasa i transport de les ter-
res sobrants fins a abocador autoritzat. Criteri d'amida-
ment: longitud realment executada.

0,090m³  Formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa               62,50 5,63
0,005h   Oficial 1a.                                                    16,81 0,08
0,005h   Manobre                                                     15,50 0,08
0,050h   Camió mitja. 15 Tn                                     35,00 1,75
0,050h   Pala retroexcav ad s/pneumatics          31,09 1,55

TOTAL PARTIDA 9,09
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QUADRE DE PREUS NÚM.2. PREUS DESCOMPOSATS
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CAPÍTOL 10 PAVIMENTACIÓ                                                    

10.001 m³  Tot-u artificial fus Z-2                                        

De tot-u artificial fus Z-2, per capes de 25 cm. de gruix mà-
xim, inclòs extensió, humectació o dessecació i piconatge
al 100 % del pròctor modificat. (segons Art.501/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric de ferm.

0,028h   Manobre                                                     15,50 0,43
0,028h   Camió gros 20 Tn                                        38,00 1,06
0,028h   Camió regador                                           33,61 0,94
0,028h   Piconadora v ibrad.autopropulsada     42,02 1,18
0,025h   Motoniv elladora                                        54,62 1,37
1,000m³  Tot-ú artificial Z-2                                        18,00 18,00

TOTAL PARTIDA 22,98

10.002 m   Rigola de formigó de 30x30                                      

Rigola feta " in situ" de 30 x 30 cm. de formigó HM-20/To-
v a/20/IIa, acabada remolinada, inclòs encofrat, exca-
v ació per assentament de la rigola i part proporcional de
guals i peces especials, tot segons especificacions de pro-
jecte.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

0,450h   Oficial 1a.                                                    16,81 7,56
0,450h   Ajudant d'obra                                           15,97 7,19
0,060m³  Formigó HM-20/Tov a/20/IIa                     70,00 4,20

TOTAL PARTIDA 18,95

10.003 m²  Reg d'emprimació                                                

De reg d'emprimació amb emulsió asfàltica catiònica
ECR0 amb una dosificació de 1,5 Kg/m2. (segons
Art.530/PG3). Criteri d'amidament: superfície teòrica del
ferm.

0,008h   Camió regador                                           33,61 0,27
1,500kg  Emulsió asfaltica cationica ECR0            0,16 0,24

TOTAL PARTIDA 0,51
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10.004 t   Mescla bituminosa S-20                                          

De mescla bituminosa en calent S-20, en formació de ca-
pa intermitja, compactada com a mínim al 97 % de la
densitat de la prov eta Marshall.(Segons Art.542/PG3). Cri-
teri d'amidament: tones realment executades.

0,025h   Cap de colla                                              20,17 0,50
0,025h   Oficial 1a.                                                    16,81 0,42
0,040h   Manobre especialista                               16,00 0,64
0,040h   Manobre                                                     15,50 0,62
0,080h   Camió gros 20 Tn                                        38,00 3,04
0,040h   Piconadora estatica s/pneumatics        48,32 1,93
0,025h   Estenedora                                                  71,27 1,78
0,040h   Piconadora v ibrad.autopropulsada     42,02 1,68
1,000tn  Mescla bituminosa en calent S-20          61,00 61,00

TOTAL PARTIDA 71,61

10.005 m²  Reg d'adherència                                                

De reg d'adherència amb emulsió asfàltica catiònica
ECR0 amb una dosificació de 1 Kg/m2. (Segons
Art.531/PG3). Criteri d'amidament: superfície teòrica del
ferm.

0,004h   Camió regador                                           33,61 0,13
1,500kg  Emulsió asfaltica cationica  ECR             0,35 0,53

TOTAL PARTIDA 0,66

10.006 t   Mescla bituminosa D-12                                          

De mescla bituminosa en calent D-12, en formació de ca-
pa de rodament, compactada com a mínim al 97 % de
la densitat de la prov eta Marshall.(Segons Art. 542/PG3).
Criteri d'amidament: tones realment executades.

0,025h   Cap de colla                                              20,17 0,50
0,025h   Oficial 1a.                                                    16,81 0,42
0,040h   Manobre especialista                               16,00 0,64
0,040h   Manobre                                                     15,50 0,62
0,080h   Camió gros 20 Tn                                        38,00 3,04
0,040h   Piconadora estatica s/pneumatics        48,32 1,93
0,025h   Estenedora                                                  71,27 1,78
0,040h   Piconadora v ibrad.autopropulsada     42,02 1,68
1,000tn  Mescla bituminosa en calent D-12         71,00 71,00

TOTAL PARTIDA 81,61
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10.007 m²  Paviment drenant de llosa Trama 40x40x12cm                      

Subministrament i col.locació de pav iment drenant de
llosa Trama 40x40x12cm Breinco, grey col·locat a sobre llit
de sorra de 4cm de gruix, amb rebliment de junts amb sor-
ra fina i compactació del pav iment acabat. Inclou
adaptació de peces a marcs de tapes. Tot inclòs. Criteri
d'amidament: superfície realment executada

0,300h   Oficial 1a.                                                    14,13 4,24
0,300h   Manobre                                                     13,03 3,91
1,020m²  Llosa Vulcano 60x40x8 cm. Breinc           17,83 18,19

TOTAL PARTIDA 26,34

10.008 m   Vorada P2                                                       

De subministrament i col.locació de v orada P2 (100x8x20
cm), de formigó prefabricat, col.locada sobre base de for-
migó i rejuntada amb morter, inclòs part proporcional de
peces especials per a la formació de guals i passos de
v ianants i minusv àlids. Criteri d'amidament: longitud real-
ment executada.

0,050h   Oficial 1a.                                                    16,81 0,84
0,500h   Manobre                                                     15,50 7,75
0,010m³  Morter CP M-7,5                                         75,00 0,75
0,100m³  Formigó HA-20/Tov a/20/IIa                      70,00 7,00
1,050m   Vorada P2, (100/8x20)                               6,43 6,75

TOTAL PARTIDA 23,09

10.009 m²  Paviment de formigó rentat a l'àcid, 15 cm                      

Pav iment de formigó HM-20 amb àrid rodó, per a calça-
des, gruix 15 cm armat amb mallat 20.20.5 o amb fibres
elàstiques per ev itar retracció, inclou subministrament,
p.p. de junts de dilatació i contracció, encofrats etc. Aca-
bat rentat a l'àcid semipulit (rebaixat) de formigó colore-
jat  de color a definir per la DF. Tot inclòs segons plànols.
Criteri d'amidament: superfície realment executada.

0,300h   Oficial 1a.                                                    16,81 5,04
0,300h   Manobre                                                     15,50 4,65
0,300h   Regle v ibratori per a formigonat de

soleres                     
3,73 1,12

0,150m³  Formigó HA-20/Tov a/20/IIa                      70,00 10,50
1,000m²  Tractament rentat a l'àcid                       7,00 7,00

TOTAL PARTIDA 28,31
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10.010 m   Tall serra disc mescles bitum. form., 5 cm a 10 cm fondària  

Tall amb serra de disc de pav iment de mescles bitumino-
ses o formigó, de 5cm a 10 cm de fondària. Criteri d'ami-
dament: longitud realment executada.

0,010h   Cap de colla                                              20,17 0,20
0,060h   Oficial 1a.                                                    16,81 1,01
0,060h   Equip de màquina de serra de disc de

diamant per a tallar       
15,26 0,92

TOTAL PARTIDA 2,13
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CAPÍTOL 11 MOBILIARI URBÀ                                                  

11.001 ml  Tanca de fusta                                                  

Subministrament i col·locació de tanca per a espais pú-
blics de perfils de fusta tractada tornejats de disposició
horitzontal i v ertical, de 1075 a 1175 mm d'alçària amb es-
tructura de muntants de fusta tractada, per a ancorar al
terreny amb pletina metàl·lica.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de projecte

0,300h   Oficial 1a instal·lador                                16,81 5,04
0,300h   Ajudant d'instal·lador                                15,50 4,65
0,100ml  Formigó HM-20/P/20/X0                            64,92 6,49
1,000ut  Tanca de fusta                                           45,28 45,28

TOTAL PARTIDA 61,46

11.002 u   Banc calma de Breinco                                           

Subministrament i col·locació de banc calma de Breinco
amb dimensions 180x60x82,1. Inclou base de formigó i fei-
nes d'excav ació i material d'ancoratge a base. Tot inclòs.
Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

0,300h   Oficial 1a                                                     14,29 4,29
0,150h   Manobre                                                     11,76 1,76
0,020m³  Formigó HM-20/P/20/I                               70,00 1,40
1,000u   Banc calma Breinco                                  277,94 277,94

TOTAL PARTIDA 285,39
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CAPÍTOL 12 JARDINERIA                                                      

12.001 m²  Preparació terreny+terra vegetal                                

De preparació del terreny per a posterior plantació de
gespa, inclòs llaurat, niv ellació i estensió de terra v egetal
de la pròpia excav ació, en capes de fins a 20 cm.
C.Amid.:superfície teòrica a plantar.

0,040h   Oficial 1a. jardiner                                      16,81 0,67
0,020h   Pala carregadora s/pneumatics            39,50 0,79

TOTAL PARTIDA 1,46

12.002 m²  Plantació de gespa                                              

De subministrament i plantació de gespa resistent, inclòs
adobat, sembrat, primeres regades, manteniment i reposi-
ció durant el període de garantia d'una primav era.
C.Amid.:superfície teòrica a plantar.

0,050h   Oficial 1a. jardiner                                      16,81 0,84
0,100kg  Grana de gespa                                        8,00 0,80

TOTAL PARTIDA 1,64

12.003 u   Bedoll Fatigiat (betula pendula fastigiata)                     

De subministrament i plantació de Bedoll Fastigiat (Betula
Pendula Fastigiata) de 14-16 cm. de perímetre i amb pa
d'arrels, inclòs aportació de terra adequada per a la se-
v a plantació, adobament, primeres regades, manteni-
ment i reposició durant el període de garantia d'una pri-
mav era.C.Amid.:unitat d'arbre plantat i v iu.

0,500h   Oficial 1a. jardiner                                      16,81 8,41
1,000u   Bedoll (Betula pendula Fastigiata) 16

cm.                       
102,00 102,00

TOTAL PARTIDA 110,41
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CAPÍTOL 13 SENYALITZACIÓ                                                   

13.001 u   Senyal circular al. ref. 60 cm.                                 

De subministrament i col.locació de senyal circular d'alu-
mini reflectant, de 60 cm, de prohibició o obligació, inclòs
subministrament i ancoratge de pal galv anitzat de secció
rectangular i de 3 m. d'alçada. Criteri d'amidament: uni-
tats realment instal·lades.

1,000h   Oficial 1a.                                                    16,81 16,81
1,000h   Manobre                                                     15,50 15,50
1,000u   Senyal circular alum. ref. 60 cm               60,00 60,00
1,000u   Pal galv anitzat de 3 m.                            12,00 12,00

TOTAL PARTIDA 104,31

13.002 u   Senyal quadrat al. ref. 60 cm.                                  

De subministrament i col.locació de senyal quadrat d'alu-
mini reflectant, de 60 cm, d'indicació, inclòs subministra-
ment i ancoratge de pal galv anitzat de secció rectangu-
lar i de 3 m. d'alçada. Criteri d'amidament: unitats real-
ment instal·lades.

1,000h   Oficial 1a.                                                    16,81 16,81
1,000h   Manobre                                                     15,50 15,50
1,000u   Senyal quadrat alum. ref. 60 cm             60,00 60,00
1,000u   Pal galv anitzat de 3 m.                            12,00 12,00

TOTAL PARTIDA 104,31

13.003 m²  Pintura reflectant passos zebra                                 

Pintat en zebrejats i símbols amb pintura de dos compo-
nents, blanca, reflectant i homologada. Criteri d'amida-
ment:superfície realment pintada.

0,100h   Oficial 1a. pintor                                         16,81 1,68
0,100h   Maquina de pintar                                   25,00 2,50
1,000kg  Pintura reflectant homologada              8,50 8,50

TOTAL PARTIDA 12,68

13.004 m   Linia continua reflectant                                       

De línia continua blanca reflectant de 15 cm. de gruix,
pintada a màquina amb pintura acrílica homologada.
Criteri d'amidament: longitud realment pintada.

0,011h   Oficial 1a. pintor                                         16,81 0,18
0,011h   Maquina de pintar                                   25,00 0,28
0,060kg  Pintura reflectant homologada              8,50 0,51

TOTAL PARTIDA 0,97
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QUADRE DE PREUS NÚM.2. PREUS DESCOMPOSATS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             
Cod Ut Quant itat Descripció Preu Subtotal Import

CAPÍTOL 14 ALTRES                                                          

14.001 pa  Obres no previstes                                              

Unitats d'obra imprev istes a justificar amb els quadres de
preus del projecte, a incloure íntegrament en l'oferta del
Contractista i no subjecta a baixa.

1,000pa  Obres imprev istes                                       5.000,00 5.000,00

TOTAL PARTIDA 5.000,00

14.002 paj Afectacions a serveis                                           

Reposicions per les afectacions a serv eis existents a justifi-
car amb els quadres de preus del projecte, a incloure ín-
tegrament en l'oferta del Contractista i no subjecta a bai-
xa.

1,000pa  Afeccions a serv eis                                     2.000,00 2.000,00

TOTAL PARTIDA 2.000,00

14.003 u   Seguretat i salut en el treball                                 

Mesures prev entiv es en matèria de seguretat i salut en el
treball contingudes a l'estudi de seguretat i salut de l'obra
i ratificades en el pla de seguretat redactat pel Contrac-
tista. Inclou redacció del pla de seguretat i salut.

1,000pa  Seguretat i salut en el treball                   2.000,00 2.000,00

TOTAL PARTIDA 2.000,00
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AMIDAMENTS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6  

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 01    TREBALLS PREVIS  

01.01 u   Replanteig aliniacions/parcel.       
De replanteig de les aliniacions de carrers, murs, serv eis, etc, i atermenament
de les parcel.les amb fites de formigó.

1 1,00

1,00

01.02 u   Desconnexió de serveis       
Desconnexió de serv eis existents d'aigua, electricitat, gas, telefonia, enllume-
nat, ...,  inclòs gestions i autoritzacions de les Companyies.

1 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6  

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 02    ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 

02.01 m²  Enderroc de paviment formigó  
Enderroc de v oreres i pav iments de formigó o aglomerat,amb mitjans ade-
quats, inclòs extracció tots els elements d'urbanització existents sobre el pav i-
ment, selecció de runa, transport de residus (fusta,acer,v idre,...) a abocador
autoritzat, cànons de tractament i taxes d'abocament, i trasllat dins l'obra de
les runes aptes per terraplè (aglomerat, formigó,...), personal, lloguer de mitjans
auxiliars, desconnexió de serv eis existents i mesures de seguretat durant les
obres. C.Amid.:m2 de superfície a enderrocar.

Paviment Rampa Zona Escala 1 10,20 2,00 20,40

20,40

02.02 m²  Neteja, esbrossada del terreny i apilament de terra vegetal 
Neteja, eliminació de petits v olums construïts, esbrossada del terreny (inclòs
tala i extracció de soques), excav ació i apilament dins l'obra dels primers
40cm de terra v egetal, amb mitjans mecànics i transport de material a abo-
cador autoritzat (inclòs transport, cànons i taxes) i de la terra v egetal al lloc
d'apilament dins l'obra, inclòs desconnexió d'instal·lacions i serv eis existents.
Criteri d'amidament: superfície teòrica esbrossada.

Vial 1 1.392,40 1.392,40
Zona verda 1 1.768,85 1.768,85
Parcel·les 1 1.092,75 1.092,75

4.254,00

02.03 m³  Excavació a cel obert  
Excav ació de terres a cel obert, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs càrrega i
transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització dins l'obra.(Segons
art.320/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

Tall 1 1 3,48 20,00 69,60
Tall 2 1 1,32 20,00 26,40
Tall 3 1 2,37 20,00 47,40
Tall 4 1 1,81 20,00 36,20
Tall 5 1 2,85 20,00 57,00
Tall 6 1 10,35 20,00 207,00
Tall 7 1 0,70 20,00 14,00

457,60

02.04 m³  Repeu d'escullera   
Subministrament i col.locació d'escullera en repeu atalussat per quedar co-
berta amb terres parcialment, amb pedra de pes superior a  1500 Kg.

Tram 1-2 1 21,90 1,00 10,00 219,00
Tram 2-3 1 16,55 1,00 10,00 165,50
Tram 3-4 1 20,00 1,00 9,00 180,00
Tram 4-5 1 19,60 1,00 8,00 156,80
Tram 5-6 1 19,40 1,00 8,00 155,20
vo 1 20,00 20,00

896,50
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AMIDAMENTS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

02.05 m³  Terraplè material adequat de préstec                            
Formació de terraplè amb material adequat de préstec, en capes de 25 a 30
cm. de gruix màxim, inclòs material de préstec transportat a obra, piconatge
del terreny natural, extensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una
densitat mínima del 95 % del pròctor normal.(Segons art.330/PG3). Criteri d'a-
midament: perfil teòric terraplenat.

Tall 1-2 1 28,25 20,00 565,00
Tall 2-3 1 17,80 20,00 356,00
Tall 3-4 1 18,00 20,00 360,00
Tall 4-5 1 13,00 20,00 260,00
Tall 5-6 1 16,00 20,00 320,00
Tall 6-7 1 90,00 20,00 1.800,00
Tall 7-8 1 92,00 20,00 1.840,00

-1 657,97 -657,97

4.843,03

02.06 m³  Terraplè material de l'excavac.                                 
Formació de terraplè amb material de la pròpia excav ació, en capes de 25
a 30 cm. de gruix màxim, inclòs piconatge del terreny natural, extensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del
pròctor normal.(Segons art.330/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric terra-
plenat.

1 657,97 657,97
vo 1 1.000,00 1.000,00

1.657,97

02.07 m³  Enderroc paret ceràmica de maó perforat                         
Enderroc de paret ceràmica de maó perforat, de fins a 15 cm. de gruix, amb
mitjans manuals o mecànics. Inclou estintolaments, si s'escau, extracció d'ele-
ments singulars com llindes, premarcs, ....; mitjans auxiliars necessaris, càrrega i
transport de la runa fins a abocador autoritzat i cànon d'abocament. El preu
inclou l'extracció de qualsev ol tipus de rev estiment. Criteri d'amidament: su-
perfície realment enderrocada.

2 3,65 3,30 0,14 3,37
2 3,50 3,30 0,14 3,23

6,60

02.08 m²  Enderroc de coberta inclinada de teula                          
Enderroc de coberta inclinada de teula àrab i estructura de fusta, amb mit-
jans manuals o mecànics. Inclou desmuntatge de careners, aiguafons, ex-
tracció de les teules, triatge, neteja i emmagatzematge per al seu reaprofita-
ment, extracció de solera ceràmica, jàsseres, bigues i llates de suport, ràfecs,
xemeneies, canals i qualsev ol altre element per a deixar-ho totalment net; In-
clou, també, mitjans auxiliars necessaris, càrrega i transport fins a abocador
autoritzat i taxes d'abocament. Criteri d'amidament: superfície realment en-
derrocada en v erdadera magnitud.

Cobert 1 3,65 3,50 12,78

12,78
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AMIDAMENTS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

02.09 m²  Paret ceràm. 15 cm Gruix-Maó Perforat 29x14x10 / Revestir       
De paret ceràmica de 15 cm de gruix, per rev estir, de maó perforat de
29x14x10 cm, aferrat amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a).
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de
projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al se-
güent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o
brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces espe-
cials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície
del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.

1 8,70 3,00 26,10

26,10

02.10 m²  Arrebossat acabat remolinat                                     
Arrebossat a bon ull de parets i sostres amb morter de ciment portland, amb
acabat remolinat, inclòs reglades en racons i arestes.

1 8,70 3,00 26,10

26,10
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AMIDAMENTS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 03    SANEJAMENT                                                      

03.01 m³  Excavació de rases                                              
D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

Vial 1 156,00 0,60 1,60 149,76

149,76

03.02 m³  Excavació pous t. transit / m. mecànics                         
D'excav ació de pous en terrenys de trànsit, a màquina.Inclòs esgotement
d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc
d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric ex-
cav at.
Criteri d'amidament: v olum mesurat en perfil natural segons documentació
gràfica de projecte

Pous Sanejament 7 3,00 1,00 1,00 65,94 3.14*A*B*C*D                                            

65,94

03.03 m³  Replè de rases amb sorra                                        
Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra per a protecció dels
conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinat-
ge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

Vial 1 156,00 0,60 0,60 56,16

56,16

03.04 m³  Replè rases material excavació                                  
De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

Vial 1 156,00 0,60 0,70 65,52

65,52

03.05 m   Canonada pvc reforçat 315 mm                                    
De canonada de pv c alv eolar de 315 mm. de diàmetre, tipus Wav ihol, clase
41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4
kn/m2, col.locada en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre canona-
des, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

Vial 1 156,00 156,00

156,00

03.06 u   Base de pou de registre 100 cm                                  
De construcció de base de registre de formigó de 100 cm de diàmetre, de 20
cm. de gruix, murets de formigó de 90 cm. d'alçada i part proporcional d'en-
cofrat fins a sobre el tub, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'ami-
dament: unitats realment executades.

Pous nous 7 7,00
vo 3 3,00

10,00
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AMIDAMENTS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

03.07 u   Capçal i tapa de pou de registre                                
De subministrament i col.locació de capçal troncocònic de 60-100 cm. d'am-
plada i 60 cm. d'alçada i tapa de registre de seguretat de fosa dúctil de 40
Tn., tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: unitats real-
ment executades.

Pous nous 7 7,00

7,00

03.08 m   Anell suplem. de pou de registre                                
De subministrament i col.locació d'anell suplementari de 100 cm. de diàmetre i
dos graons de Europates, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'ami-
dament: longituds realment executades.

Pous nous 7 7,00

7,00

03.09 u   Connexió a la xarxa municipal                                   
De connexió del col.lector a tub de formigó de 400 mm existent a la xarxa
municipal, inclòs enderroc i posterior reposició del pou de connexió, si és ne-
cessari. Criteri d'amidament: unitats realment executades.

2 2,00

2,00

03.10 m   Canonada pvc reforçat 200 mm                                    
De canonada de pv c alv eolar de 200 mm. de diàmetre, tipus Wav ihol, clase
41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4
kn/m2, col.locada en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre canona-
des, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

Embornals 1 13,20 13,20
1 12,70 12,70
1 4,80 4,80
1 2,80 2,80
1 5,70 5,70
1 4,10 4,10
1 7,60 7,60
1 6,90 6,90
1 5,30 5,30
1 2,50 2,50

65,60

03.11 u   Bombament de la xarxa de residuals                              
Obra de bombament de la xarxa d'aigües residuals de la zona PAU6 a causa
de la cota del col·lector prov inent del barri de la carretera Barcelona, inclou
l'obra mecànica de la companyia Somarsra, l'excav ació, cambra de formigó
amb murs, fonaments i sostre, impermeabilització i serralleria.

1 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 04    PLUVIALS                                                        

04.01 m³  Excavació de rases                                              
D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

Vial 1 160,00 0,60 1,50 144,00
Embornals 1 13,20 0,40 1,00 5,28

1 12,70 0,40 1,00 5,08
1 4,80 0,40 1,00 1,92
1 2,80 0,40 1,00 1,12
1 5,70 0,40 1,00 2,28
1 4,10 0,40 1,00 1,64
1 7,60 0,40 1,00 3,04
1 6,90 0,40 1,00 2,76
1 5,30 0,40 1,00 2,12
1 2,50 0,40 1,00 1,00

170,24

04.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        
Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra per a protecció dels
conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinat-
ge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

Vial 1 160,00 0,60 0,50 48,00
Embornals 1 13,20 0,40 0,50 2,64

1 12,70 0,40 0,50 2,54
1 4,80 0,40 0,50 0,96
1 2,80 0,40 0,50 0,56
1 5,70 0,40 0,50 1,14
1 4,10 0,40 0,50 0,82
1 7,60 0,40 0,50 1,52
1 6,90 0,40 0,50 1,38
1 5,30 0,40 0,50 1,06
1 2,50 0,40 0,50 0,50

61,12

04.03 m³  Replè rases material excavació                                  
De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

Vial 1 160,00 0,60 1,00 96,00
Embornals 1 13,20 0,40 0,50 2,64

1 12,70 0,40 0,50 2,54
1 4,80 0,40 0,50 0,96
1 2,80 0,40 0,50 0,56
1 5,70 0,40 0,50 1,14
1 4,10 0,40 0,50 0,82
1 7,60 0,40 0,50 1,52
1 6,90 0,40 0,50 1,38
1 5,30 0,40 0,50 1,06
1 2,50 0,40 0,50 0,50

109,12

 Pàgina 7

AMIDAMENTS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

04.04 m   Canonada pvc reforçat 200 mm                                    
De canonada de pv c alv eolar de 200 mm. de diàmetre, tipus Wav ihol, clase
41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4
kn/m2, col.locada en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre canona-
des, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

Embornals 1 13,20 13,20
1 12,70 12,70
1 4,80 4,80
1 2,80 2,80
1 5,70 5,70
1 4,10 4,10
1 7,60 7,60
1 6,90 6,90
1 5,30 5,30
1 2,50 2,50

65,60

04.05 m   Canonada pvc reforçat 500 mm                                    
De canonada de pv c alv eolar de 500 mm. de diàmetre, tipus Wav ihol, clase
41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4
kn/m2, col.locada en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre canona-
des, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

Vial 1 160,00 160,00

160,00

04.06 u   Base de pou de registre 100 cm                                  
De construcció de base de registre de formigó de 100 cm de diàmetre, de 20
cm. de gruix, murets de formigó de 90 cm. d'alçada i part proporcional d'en-
cofrat fins a sobre el tub, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'ami-
dament: unitats realment executades.

Pous nous 7 7,00
vo 3 3,00

10,00

04.07 u   Capçal i tapa de pou de registre                                
De subministrament i col.locació de capçal troncocònic de 60-100 cm. d'am-
plada i 60 cm. d'alçada i tapa de registre de seguretat de fosa dúctil de 40
Tn., tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: unitats real-
ment executades.

Pous nous 7 7,00

7,00

04.08 m   Anell suplem. de pou de registre                                
De subministrament i col.locació d'anell suplementari de 100 cm. de diàmetre i
dos graons de Europates, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'ami-
dament: longituds realment executades.

Pous nous 7 7,00

7,00
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AMIDAMENTS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

04.09 u   Embornal sifònic amb reixa abatible                             
De subministrament i col.locació d'embornal de 60x30 cm. (m.i), format per
caixó de formigó prefabricat amb sifó incorporat i tapa de fosa dúctil abati-
ble D40, inclòs connexió a la xarxa de sanejament amb tub de 200 mm. de
diàmetre. Criteri d'amidament: unittats realment executades.

10 10,00
vo 5 5,00

15,00

04.10 u   Connexió a la xarxa municipal                                   
De connexió del col.lector a tub de formigó de 400 mm existent a la xarxa
municipal, inclòs enderroc i posterior reposició del pou de connexió, si és ne-
cessari. Criteri d'amidament: unitats realment executades.

2 2,00

2,00

04.11 m³  Excavació pous t. transit / m. mecànics                         
D'excav ació de pous en terrenys de trànsit, a màquina.Inclòs esgotement
d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc
d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric ex-
cav at.
Criteri d'amidament: v olum mesurat en perfil natural segons documentació
gràfica de projecte

Pous Sanejament 7 3,00 1,00 1,00 65,94 3.14*A*B*C*D                                            

65,94

04.12 u   Formació d'aletes de formigó per desguàs aigües pluvials        
Formació d'aletes de formigó armat per desguàs d'aigües pluv ials amb tub PE
doble pared SN8  DN 1000 MM segons documentació gràfica. Inclou feines
d'encofrat a dues coares i tot el mateiral auxiliar necessari per deixar l'element
funcional.

Desguàs pluv ials 1 1,000

1,00
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AMIDAMENTS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 05    AIGUA                                                           

05.01 m³  Excavació de rases                                              
D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

1 152,50 0,40 1,00 61,00

61,00

05.02 m³  Replè rases material excavació                                  
De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

1 152,50 0,40 0,30 18,30

18,30

05.03 m³  Replè de rases amb sorra                                        
Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra per a protecció dels
conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinat-
ge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

1 152,50 0,40 0,40 24,40
vo 1 50,00 50,00

74,40

05.04 m   Banda senyalitzadora de plàstic                                 
De subministrament i col.locació de banda de plàstic indicadora d'instal.la-
ció. Criteri d'amidament: longitud teòrica senyalitzada.

1 152,50 152,50

152,50

05.05 m   Canonada polietilè SDR11 DN125 mm i PN16                        
De subministrament i col.locació de canonada de polietilè SDR11 DN125 mm i
PN16, inclòs connexions amb maniguet cada 24 m, part proporcional d'ac-
cessoris, soldadures, colzes electrosoldables de diferents graus i prov es de ser-
v eis, tot segons especificacions de la Companyia SOREA. Criteri d'amidament:
longitud realment executada.

1 152,50 152,50

152,50

05.06 u   Connexió canonada PE DN125/PE DN125                             
Connexió canonada PE DN125/PE DN125 amb una te de fosa DN125-125,
montabrides PE DN125, brides boges PE-125 DN125, maniguets electrosolda-
bles PE DN125, montabrides PE DN125, brida boja PE125 DN125, maniguet
electrosoldable PE DN125, subministrament i col.locació de v àlv ula de com-
porta DN125, 1 marc i una tapa 19x19cm "Aigües", inclòs juntes, i peces espe-
cials, totalment executada i preparada, tot segons especificacions de la
Companyia SOREA. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

2 2,00

2,00
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AMIDAMENTS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

05.07 u   Hidrant tub pe 125                                              
De subministrament i col.locació d'hidrant d'incendis soterrat HS 1x100 con-
nectat a tub PE 125mm, format per t per unió a canonada general PE125, ra-
cors d'unió autoblocants o similar, v àlv ula de comporta DN100 o similar, ese
de reglatge per desniv ell, colzes de fosa DN100 unions embriades 90º i marc i
tapa 19x19cm "Aigües". inclòs placa senyalitzadora, juntes, brides i peces es-
pecials, tot segons especificacions de la Companyia SOREA. Criteri d'amida-
ment: unitats realment instal·lades.

Hidrant 2 2,00

2,00

05.08 u   Escomesa tub pe 1"                                              
D'escomesa per la font amb tub de polietilè de 1" i v àlv ula d'esfera, inclòs
claus de pas, brides i peces especials, tot segons especificacions de la Com-
panyia SOREA. Criteri d'amidament: unitats realment executades.

Escomeses 11 11,00

11,00

05.09 u   Vàlvula de descàrrega                                           
Vàlv ula de descàrrega connectada a canonada de PE formada per collarí
de presa, petita racoreria, v àlv ula de registre 2", tram de desguàs, marc de
tapa de fosa 41cmx41cm "aigua potable", inclosa arqueta de 40x40, conne-
xió sifònica d'aquesta i peces especials, totalment executada i preparada,
tot segons especificacions de la Companyia SOREA. Criteri d'amidament: uni-
tats realment instal·lades

1 1,00

1,00

05.10 u   Arqueta registrable 40x40x60 cm.                                
De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x40x60 cm. (m.i.),
inclòs tapa quadrada de fosa dúctil de 40x40 cm.  Criteri d'amidament: uni-
tats realment executades.

Escomeses 11 11,00
Vàlvules 1 1,00
Hidrant 2 2,00

14,00
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AMIDAMENTS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 06    SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC                                        

06.01 m³  Excavació de rases                                              
D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

1 152,60 0,20 0,80 24,42

24,42

06.02 m³  Replè rases material excavació                                  
De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

1 152,60 0,20 0,60 18,31

18,31

06.03 m   Banda senyalitzadora de plàstic                                 
De subministrament i col.locació de banda de plàstic indicadora d'instal.la-
ció. Criteri d'amidament: longitud teòrica senyalitzada.

1 152,60 152,60

152,60

06.04 m   Prisma elèctric de 4 conductes 200                              
De prisma elèctric de 60x60 cm. format per 4 conductes (3x1x240 + 1x150
mm2) Al 0,6 / 1kV, recoberts amb formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa, inclòs les con-
nexions a les arquetes.

1 7,00 7,00
vo 1 30,00 30,00

37,00

06.05 u   Caixa de diistribució urbana                                    
De subministrament i instal·lació de caixa de distribució urbana CDU. Inclou
embarrats horitzontals, fases, neutres i quatre bases bipolars BTC mida NH-2
400A. Tot segons normes i especificacions de la companyia subministradora
Endesa. Aquesta partida inclou qualsev ol tipus d'obra, modificació o element
a incorporar a les tanques/façanes/solars existents dins de l'àmbit d'actuació,
així com la totalitat del material homologat per la companyia destinat a re-
bre la connexió de la xarxa general, l'equip de mesura, equips de protecció i
escomeses particulars fins a l'interior dels habitatges; així com les tasques ne-
cessaries per deixar les zones afectades completament rehabilitades i acaba-
des en les mateixes condicions que abans de l'inici de l'actuació. També in-
clou els treballs de seguretat estructural de la façana amb perfileria metàl·lica
galv anitzada en forma de marc, amb fixacions mecàniques, xapa exterior
galv anitzada d'alçada v ariable per a protecció dels tubs, seguint especifi-
cacions de la DF. Criteri d'amidament: Unitats realment executades.

11 11,000

11,00
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AMIDAMENTS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

06.06 u   CGP-9-400A + Caixa de seccionament                              
De subministrament i instal·lació de CGP-9-400A BUC i caixa de secciona-
ment. Inclou embarrats horitzontals, fases, neutres i quatre bases bipolars BTC
mida NH-2 400A. Tot segons normes i especificacions de la companyia submi-
nistradora Endesa. Aquesta partida inclou qualsev ol tipus d'obra, modificació
o element a incorporar a les tanques/façanes/solars existents dins de l'àmbit
d'actuació, així com la totalitat del material homologat per la companyia
destinat a rebre la connexió de la xarxa general, l'equip de mesura, equips
de protecció i escomeses particulars fins a l'interior dels habitatges; així com les
tasques necessaries per deixar les zones afectades completament rehabilita-
des i acabades en les mateixes condicions que abans de l'inici de l'actuació.
També inclou els treballs de seguretat estructural de la façana amb perfileria
metàl·lica galv anitzada en forma de marc, amb fixacions mecàniques, xapa
exterior galv anitzada d'alçada v ariable per a protecció dels tubs, seguint es-
pecificacions de la DF. Criteri d'amidament: Unitats realment executades.

1 1,000

1,00

06.07 m³  Replè de rases amb sorra                                        
Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra per a protecció dels
conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinat-
ge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

1 152,60 0,20 0,20 6,10
vo 70 4,00 0,50 0,50 70,00

76,10

06.08 u   Subministrament ENDESA                                          
 Obres i instal·lacions de connexions pel nou subministrament de la Compa-
nyia Elèctrica Endesa, existents dins l'àmbit del PAU 6, segons pressupost de la
Companyia.

1 1,000

1,00

06.09 u   Adequació instal·lació existent                                 
Unitat de connexió de la nov a xarxa amb la xarxa existent, inclòs treballs
d'adequació de la xarxa existent i drets de superv isió per part de la compa-
nyia subministradora.

1 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 07    TELECOMUNICACIONS                                               

07.01 m³  Excavació de rases                                              
D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

1 162,20 0,30 0,90 43,79

43,79

07.02 m³  Replè rases material excavació                                  
De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

1 162,20 0,30 0,60 29,20

29,20

07.03 m   Prisma telèfons de 4 conductes 63                               
De prisma de telèfons de 45x22 cm. format per 4 conductes de pv c de 63
mm. de diàmetre recoberts amb formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa, inclòs les
connexions a les arquetes. Criteri d'amidament: longitud realment executa-
da.

1 162,20 162,20

162,20

07.04 u   Arqueta tipus M                                                 
D'arqueta tipus M de Telefònica, de 30x30x65 cm. (m.i.), de formigó prefabri-
cat i tapa de fundició dúctil,  inclòs connexions amb els prismes i escomeses.
Criteri d'amidament: unitats realment executades.

M 11 11,00

11,00

07.05 u   Arqueta tipus DM                                                
D'arqueta tipus DM de Telefònica, de 92x48x92 cm. (m.i.), de formigó prefabri-
cat i tapa de formigó homologada per la companyia, inclòs connexions amb
els prismes. Criteri d'amidament: unitats realment executades.

DM 2 2,00
vo 5 5,00

7,00

07.06 m   Escomesa telèfon amb tub de 63                                  
D'escomesa de telèfons amb tub de pv c de 63 mm. de diàmetre, des d'ar-
queta M fins a parcel.la, inclòs connexions i accesoris. Criteri d'amidament:
longitud realment executada.

11 5,00 55,00

55,00
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AMIDAMENTS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 08    GAS                                                             

08.01 m³  Excavació de rases                                              
D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

1 152,00 0,20 0,80 24,32

24,32

08.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        
Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra per a protecció dels
conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinat-
ge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

1 152,00 0,20 0,25 7,60

7,60

08.03 m³  Replè rases material excavació                                  
De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

1 152,00 0,20 0,55 16,72

16,72

08.04 m   Canonada PE ø40 mm                                              
De subministrament i col.locació de canonada per distribució de gas PE
ø40mm, inclòs connexions, part proporcional d'accessoris, soldadures, colzes
electrosoldables de diferents graus, v àlv ules, claus de pas i prov es de serv eis,
tot segons documentació gràfica i especificacions de la Companyia. Criteri
d'amidament: longitud realment executada.

1 152,00 152,00

152,00
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PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 09    ENLLUMENAT PÚBLIC                                               

09.01 m³  Excavació de rases                                              
D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

1 150,00 0,40 0,60 36,00
1 69,00 0,40 0,60 16,56

52,56

09.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        
Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra per a protecció dels
conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinat-
ge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

1 150,00 0,40 0,30 18,00
1 69,00 0,40 0,30 8,28

26,28

09.03 m³  Replè rases material excavació                                  
De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

1 150,00 0,40 0,30 18,00
1 69,00 0,40 0,30 8,28

26,28

09.04 u   Arqueta registrable 40x40x60 cm.                                
De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x40x60 cm. (m.i.),
inclòs tapa quadrada de fosa dúctil de 40x40 cm.  Criteri d'amidament: uni-
tats realment executades.

Connex ió 10 10,00

10,00

09.05 u   Quadre elèctric complet                                         
De subministrament i instal.lació de quadre elèctric complet, de triple tarifa,
format per armari amb porta i tanca, caixes de doble aïllament, comptador,
ICP, diferencials, pies per a totes les línies, regleta de borns, cablejat, cèdul.la
fotoelèctrica, rellotge horari, tot segons esquema unifilar de projecte, inclosa
l'escomesa elèctrica des de la Companyia.  Criteri d'amidament: unitats real-
ment executades.

QC1 1 1,00

1,00

09.06 m   Cable de coure nu de 35 mm                                      
De subministrament i col.locació de cable de coure nu de 35 mm. per a unió
equipotencial i posta a terra de la instal.lació. Criteri d'amidament: longitud
realment executada.

1 150,00 150,00
1 69,00 69,00

219,00
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AMIDAMENTS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

09.07 u   Piqueta coure                                                   
De subministrament i col.locació de piqueta de coure de 1'5 m. de llargada,
inclòs abraçadora i connexió amb el cable de terra.  Criteri d'amidament:
unitats realment executades.

10 10,00

10,00

09.08 m   Tub canaflex 63 mm.                                             
De subministrament i col.locació de tub corrugat de 63 mm. tipus canaflex.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

1 150,00 150,00
1 69,00 69,00

219,00

09.09 m   Conductor 0,6/1kv i 4x6                                         
De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv  d'aïlla-
ment i de 4 x 6 mm. de secció, inclòs connexions a bàculs i quadres, tot se-
gons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment exe-
cutada.

1 150,00 150,00
1 69,00 69,00

219,00

09.10 u   Lluminària tipus Neovilla o similar. Bàcul tipus Villa 3,2m     
De subministrament i col.locació de lluminària tipus Neov illa de Benito o similar,
LED 35W i 3000k, amb bàcul tipus Villa de Benito o similar de 3,2m d'alçada,
color negre. Accessoris de connexió, cablejat interior del bàcul i formació de
base de fonamentació de 60x60x100 cm. de formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa,
tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: unitats realment
instal·lades.

10 10,00

10,00

09.11 u   Projecte elèctric i legalització                                
De redacció de projecte elèctric i legalització de la instal.lació, inclòs impos-
tos, OCA's i taxes.

1 1,00

1,00

09.12 m   Encreuament carrer canaflex 80                                  
D'encreuament d'instal.lació per carrer format per prisma de formigó de 20x25
cm., en protecció de tub canaflex de 80 mm., inclòs excav ació de rasa i
transport de les terres sobrants fins a abocador autoritzat. Criteri d'amida-
ment: longitud realment executada.

1 8,00 8,00

8,00
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 10    PAVIMENTACIÓ                                                    

10.01 m³  Tot-u artificial fus Z-2                                        
De tot-u artificial fus Z-2, per capes de 25 cm. de gruix màxim, inclòs extensió,
humectació o dessecació i piconatge al 100 % del pròctor modificat. (segons
Art.501/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric de ferm.

Calçada 1 150,00 6,00 0,20 180,00
Vorera instal·lacions 1 150,00 1,80 0,20 54,00
Vorera verda 1 147,50 1,00 0,20 29,50
vo 1 50,00 50,00

313,50

10.02 m   Rigola de formigó de 30x30                                      
Rigola feta " in situ" de 30 x 30 cm. de formigó HM-20/Tov a/20/IIa, acabada
remolinada, inclòs encofrat, excav ació per assentament de la rigola i part
proporcional de guals i peces especials, tot segons especificacions de projec-
te.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

1 148,00 148,00
1 152,25 152,25

300,25

10.03 m²  Reg d'emprimació                                                
De reg d'emprimació amb emulsió asfàltica catiònica ECR0 amb una dosifica-
ció de 1,5 Kg/m2. (segons Art.530/PG3). Criteri d'amidament: superfície teòrica
del ferm.

Calçada 1 150,00 6,00 900,00

900,00

10.04 t   Mescla bituminosa S-20                                          
De mescla bituminosa en calent S-20, en formació de capa intermitja, com-
pactada com a mínim al 97 % de la densitat de la prov eta Marshall.(Segons
Art.542/PG3). Criteri d'amidament: tones realment executades.

Calçada 1 900,00 0,06 2,40 129,60
vo 1 100,00 100,00

229,60

10.05 m²  Reg d'adherència                                                
De reg d'adherència amb emulsió asfàltica catiònica ECR0 amb una dosifica-
ció de 1 Kg/m2. (Segons Art.531/PG3). Criteri d'amidament: superfície teòrica
del ferm.

Calçada 1 150,00 6,00 900,00

900,00

10.06 t   Mescla bituminosa D-12                                          
De mescla bituminosa en calent D-12, en formació de capa de rodament,
compactada com a mínim al 97 % de la densitat de la prov eta Marshall.(Se-
gons Art. 542/PG3). Criteri d'amidament: tones realment executades.

Calçada 1 900,00 0,06 2,40 129,60
vo 1 100,00 100,00

229,60

 Pàgina 18



AMIDAMENTS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6  
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10.07 m²  Paviment drenant de llosa Trama 40x40x12cm   
Subministrament i col.locació de pav iment drenant de llosa Trama
40x40x12cm Breinco, grey col·locat a sobre llit de sorra de 4cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del pav iment acabat. Inclou
adaptació de peces a marcs de tapes. Tot inclòs. Criteri d'amidament: super-
fície realment executada

Vorera verda 1 147,000 1,000 147,000
vo 1 70,000 70,000

217,00

10.08 m   Vorada P2  
De subministrament i col.locació de v orada P2 (100x8x20 cm), de formigó pre-
fabricat, col.locada sobre base de formigó i rejuntada amb morter, inclòs part
proporcional de peces especials per a la formació de guals i passos de v ia-
nants i minusv àlids. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

Vorada verda 1 147,00 147,00
vo 1 50,00 50,00

197,00

10.09 m²  Paviment de formigó rentat a l'àcid, 15 cm  
Pav iment de formigó HM-20 amb àrid rodó, per a calçades, gruix 15 cm ar-
mat amb mallat 20.20.5 o amb fibres elàstiques per ev itar retracció, inclou
subministrament, p.p. de junts de dilatació i contracció, encofrats etc. Aca-
bat rentat a l'àcid semipulit (rebaixat) de formigó colorejat  de color a definir
per la DF. Tot inclòs segons plànols. Criteri d'amidament: superfície realment
executada.

Vorera Instal·lacions 1 2,75 2,75
13 5,00 1,80 117,00
1 4,15 1,80 7,47
6 5,75 1,80 62,10
2 4,60 1,80 16,56
1 10,85 10,85
1 22,85 22,85
1 21,90 21,90
1 21,70 21,70
1 18,40 18,40
1 23,20 23,20
1 18,55 18,55
1 6,00 6,00

349,33

10.10 m   Tall serra disc mescles bitum. form., 5 cm a 10 cm fondària 
Tall amb serra de disc de pav iment de mescles bituminoses o formigó, de 5cm
a 10 cm de fondària. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

23 1,80 41,40
1 4,20 4,20
1 4,30 4,30
1 4,10 4,10
1 4,50 4,50
1 3,70 3,70
1 3,20 3,20
1 4,70 4,70

70,10
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AMIDAMENTS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6  

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 11    MOBILIARI URBÀ  

11.01 ml  Tanca de fusta  
Subministrament i col·locació de tanca per a espais públics de perfils de fusta
tractada tornejats de disposició horitzontal i v ertical, de 1075 a 1175 mm d'al-
çària amb estructura de muntants de fusta tractada, per a ancorar al terreny
amb pletina metàl·lica.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de
projecte

1 147,50 147,50

147,50

11.02 u   Banc calma de Breinco  
Subministrament i col·locació de banc calma de Breinco amb dimensions
180x60x82,1. Inclou base de formigó i feines d'excav ació i material d'ancorat-
ge a base. Tot inclòs. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

3 3,000

3,00
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AMIDAMENTS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 12    JARDINERIA                                                      

12.01 m²  Preparació terreny+terra vegetal                                
De preparació del terreny per a posterior plantació de gespa, inclòs llaurat,
niv ellació i estensió de terra v egetal de la pròpia excav ació, en capes de
fins a 20 cm.  C.Amid.:superfície teòrica a plantar.

Vorera verda 1 147,50 1,00 147,50
Zona verda 1 1.747,45 1.747,45

1.894,95

12.02 m²  Plantació de gespa                                              
De subministrament i plantació de gespa resistent, inclòs adobat, sembrat, pri-
meres regades, manteniment i reposició durant el període de garantia d'una
primav era. C.Amid.:superfície teòrica a plantar.

Vorera verda 1 147,50 1,00 147,50
Zona verda 1 1.747,45 1.747,45

1.894,95

12.03 u   Bedoll Fatigiat (betula pendula fastigiata)                     
De subministrament i plantació de Bedoll Fastigiat (Betula Pendula Fastigiata)
de 14-16 cm. de perímetre i amb pa d'arrels, inclòs aportació de terra ade-
quada per a la sev a plantació, adobament, primeres regades, manteniment
i reposició durant el període de garantia d'una primav era.C.Amid.:unitat d'ar-
bre plantat i v iu.

4 4,00

4,00
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PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 13    SENYALITZACIÓ                                                   

13.01 u   Senyal circular al. ref. 60 cm.                                 
De subministrament i col.locació de senyal circular d'alumini reflectant, de 60
cm, de prohibició o obligació, inclòs subministrament i ancoratge de pal gal-
v anitzat de secció rectangular i de 3 m. d'alçada. Criteri d'amidament: uni-
tats realment instal·lades.

Límit  30 3 3,00

3,00

13.02 u   Senyal quadrat al. ref. 60 cm.                                  
De subministrament i col.locació de senyal quadrat d'alumini reflectant, de 60
cm, d'indicació, inclòs subministrament i ancoratge de pal galv anitzat de
secció rectangular i de 3 m. d'alçada. Criteri d'amidament: unitats realment
instal·lades.

Pas de v ianants 3 3,00
Hidrant 2 2,00

5,00

13.03 m²  Pintura reflectant passos zebra                                 
Pintat en zebrejats i símbols amb pintura de dos components, blanca, reflec-
tant i homologada. Criteri d'amidament:superfície realment pintada.

1 6,00 4,00 0,50 12,00

12,00

13.04 m   Linia continua reflectant                                       
De línia continua blanca reflectant de 15 cm. de gruix, pintada a màquina
amb pintura acrílica homologada. Criteri d'amidament: longitud realment
pintada.

Línia div isòria carrils 1 150,00 150,00

150,00
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AMIDAMENTS
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 14    ALTRES                                                          

14.01 pa  Obres no previstes                                              
Unitats d'obra imprev istes a justificar amb els quadres de preus del projecte, a
incloure íntegrament en l'oferta del Contractista i no subjecta a baixa.

1 1,00

1,00

14.02 paj Afectacions a serveis                                           
Reposicions per les afectacions a serv eis existents a justificar amb els quadres
de preus del projecte, a incloure íntegrament en l'oferta del Contractista i no
subjecta a baixa.

1 1,00
vo 1 1,00

2,00

14.03 u   Seguretat i salut en el treball                                 
Mesures prev entiv es en matèria de seguretat i salut en el treball contingudes
a l'estudi de seguretat i salut de l'obra i ratificades en el pla de seguretat re-
dactat pel Contractista. Inclou redacció del pla de seguretat i salut.

1 1,00

1,00
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PRESSUPOST
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 01    TREBALLS PREVIS                                                 

01.01 u   Replanteig aliniacions/parcel.                                  

De replanteig de les aliniacions de carrers, murs, serv eis, etc, i atermenament
de les parcel.les amb fites de formigó.

1,00 954,25 954,25

01.02 u   Desconnexió de serveis                                          

Desconnexió de serv eis existents d'aigua, electricitat, gas, telefonia, enllume-
nat, ...,  inclòs gestions i autoritzacions de les Companyies.

1,00 428,48 428,48

TOTAL CAPÍTOL 01    TREBALLS PREVIS.............................................................................................................. 1.382,73
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PRESSUPOST
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 02    ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES                                  

02.01 m²  Enderroc de paviment formigó                                    

Enderroc de v oreres i pav iments de formigó o aglomerat,amb mitjans ade-
quats, inclòs extracció tots els elements d'urbanització existents sobre el pav i-
ment, selecció de runa, transport de residus (fusta,acer,v idre,...) a abocador
autoritzat, cànons de tractament i taxes d'abocament, i trasllat dins l'obra de
les runes aptes per terraplè (aglomerat, formigó,...), personal, lloguer de mitjans
auxiliars, desconnexió de serv eis existents i mesures de seguretat durant les
obres. C.Amid.:m2 de superfície a enderrocar.

20,40 14,41 293,96

02.02 m²  Neteja, esbrossada del terreny i apilament de terra vegetal     

Neteja, eliminació de petits v olums construïts, esbrossada del terreny (inclòs
tala i extracció de soques), excav ació i apilament dins l'obra dels primers
40cm de terra v egetal, amb mitjans mecànics i transport de material a abo-
cador autoritzat (inclòs transport, cànons i taxes) i de la terra v egetal al lloc
d'apilament dins l'obra, inclòs desconnexió d'instal·lacions i serv eis existents.
Criteri d'amidament: superfície teòrica esbrossada.

4.254,00 1,06 4.509,24

02.03 m³  Excavació a cel obert                                           

Excav ació de terres a cel obert, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs càrrega i
transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització dins l'obra.(Segons
art.320/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

457,60 5,98 2.736,45

02.04 m³  Repeu d'escullera                                               

Subministrament i col.locació d'escullera en repeu atalussat per quedar co-
berta amb terres parcialment, amb pedra de pes superior a  1500 Kg.

896,50 99,50 89.201,75

02.05 m³  Terraplè material adequat de préstec                            

Formació de terraplè amb material adequat de préstec, en capes de 25 a 30
cm. de gruix màxim, inclòs material de préstec transportat a obra, piconatge
del terreny natural, extensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una
densitat mínima del 95 % del pròctor normal.(Segons art.330/PG3). Criteri d'a-
midament: perfil teòric terraplenat.

4.843,03 9,66 46.783,67

02.06 m³  Terraplè material de l'excavac.                                 

Formació de terraplè amb material de la pròpia excav ació, en capes de 25
a 30 cm. de gruix màxim, inclòs piconatge del terreny natural, extensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del
pròctor normal.(Segons art.330/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric terra-
plenat.

1.657,97 3,99 6.615,30

02.07 m³  Enderroc paret ceràmica de maó perforat                         

Enderroc de paret ceràmica de maó perforat, de fins a 15 cm. de gruix, amb
mitjans manuals o mecànics. Inclou estintolaments, si s'escau, extracció d'ele-
ments singulars com llindes, premarcs, ....; mitjans auxiliars necessaris, càrrega i
transport de la runa fins a abocador autoritzat i cànon d'abocament. El preu
inclou l'extracció de qualsev ol tipus de rev estiment. Criteri d'amidament: su-
perfície realment enderrocada.

6,60 76,00 501,60
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PRESSUPOST
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

02.08 m²  Enderroc de coberta inclinada de teula                          

Enderroc de coberta inclinada de teula àrab i estructura de fusta, amb mit-
jans manuals o mecànics. Inclou desmuntatge de careners, aiguafons, ex-
tracció de les teules, triatge, neteja i emmagatzematge per al seu reaprofita-
ment, extracció de solera ceràmica, jàsseres, bigues i llates de suport, ràfecs,
xemeneies, canals i qualsev ol altre element per a deixar-ho totalment net; In-
clou, també, mitjans auxiliars necessaris, càrrega i transport fins a abocador
autoritzat i taxes d'abocament. Criteri d'amidament: superfície realment en-
derrocada en v erdadera magnitud.

12,78 24,80 316,94

02.09 m²  Paret ceràm. 15 cm Gruix-Maó Perforat 29x14x10 / Revestir       

De paret ceràmica de 15 cm de gruix, per rev estir, de maó perforat de
29x14x10 cm, aferrat amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a).
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de
projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al se-
güent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o
brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces espe-
cials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície
del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.

26,10 22,07 576,03

02.10 m²  Arrebossat acabat remolinat                                     

Arrebossat a bon ull de parets i sostres amb morter de ciment portland, amb
acabat remolinat, inclòs reglades en racons i arestes.

26,10 17,26 450,49

TOTAL CAPÍTOL 02    ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES.......................................................................... 151.985,43
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PRESSUPOST
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 03    SANEJAMENT                                                      

03.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

149,76 13,22 1.979,83

03.02 m³  Excavació pous t. transit / m. mecànics                         

D'excav ació de pous en terrenys de trànsit, a màquina.Inclòs esgotement
d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc
d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric ex-
cav at.
Criteri d'amidament: v olum mesurat en perfil natural segons documentació
gràfica de projecte

65,94 13,26 874,36

03.03 m³  Replè de rases amb sorra                                        

Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra per a protecció dels
conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinat-
ge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

56,16 26,63 1.495,54

03.04 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

65,52 6,60 432,43

03.05 m   Canonada pvc reforçat 315 mm                                    

De canonada de pv c alv eolar de 315 mm. de diàmetre, tipus Wav ihol, clase
41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4
kn/m2, col.locada en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre canona-
des, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

156,00 17,50 2.730,00

03.06 u   Base de pou de registre 100 cm                                  

De construcció de base de registre de formigó de 100 cm de diàmetre, de 20
cm. de gruix, murets de formigó de 90 cm. d'alçada i part proporcional d'en-
cofrat fins a sobre el tub, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'ami-
dament: unitats realment executades.

10,00 159,81 1.598,10

03.07 u   Capçal i tapa de pou de registre                                

De subministrament i col.locació de capçal troncocònic de 60-100 cm. d'am-
plada i 60 cm. d'alçada i tapa de registre de seguretat de fosa dúctil de 40
Tn., tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: unitats real-
ment executades.

7,00 112,71 788,97

03.08 m   Anell suplem. de pou de registre                                

De subministrament i col.locació d'anell suplementari de 100 cm. de diàmetre i
dos graons de Europates, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'ami-
dament: longituds realment executades.
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PRESSUPOST
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

7,00 82,71 578,97

03.09 u   Connexió a la xarxa municipal                                   

De connexió del col.lector a tub de formigó de 400 mm existent a la xarxa
municipal, inclòs enderroc i posterior reposició del pou de connexió, si és ne-
cessari. Criteri d'amidament: unitats realment executades.

2,00 581,58 1.163,16

03.10 m   Canonada pvc reforçat 200 mm                                    

De canonada de pv c alv eolar de 200 mm. de diàmetre, tipus Wav ihol, clase
41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4
kn/m2, col.locada en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre canona-
des, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

65,60 15,13 992,53

03.11 u   Bombament de la xarxa de residuals                              

Obra de bombament de la xarxa d'aigües residuals de la zona PAU6 a causa
de la cota del col·lector prov inent del barri de la carretera Barcelona, inclou
l'obra mecànica de la companyia Somarsra, l'excav ació, cambra de formigó
amb murs, fonaments i sostre, impermeabilització i serralleria.

1,00 29.191,67 29.191,67

TOTAL CAPÍTOL 03    SANEJAMENT................................................................................................................... 41.825,56
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PRESSUPOST
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 04    PLUVIALS                                                        

04.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

170,24 13,22 2.250,57

04.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        

Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra per a protecció dels
conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinat-
ge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

61,12 26,63 1.627,63

04.03 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

109,12 6,60 720,19

04.04 m   Canonada pvc reforçat 200 mm                                    

De canonada de pv c alv eolar de 200 mm. de diàmetre, tipus Wav ihol, clase
41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4
kn/m2, col.locada en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre canona-
des, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

65,60 15,13 992,53

04.05 m   Canonada pvc reforçat 500 mm                                    

De canonada de pv c alv eolar de 500 mm. de diàmetre, tipus Wav ihol, clase
41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4
kn/m2, col.locada en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre canona-
des, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

160,00 23,53 3.764,80

04.06 u   Base de pou de registre 100 cm                                  

De construcció de base de registre de formigó de 100 cm de diàmetre, de 20
cm. de gruix, murets de formigó de 90 cm. d'alçada i part proporcional d'en-
cofrat fins a sobre el tub, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'ami-
dament: unitats realment executades.

10,00 159,81 1.598,10

04.07 u   Capçal i tapa de pou de registre                                

De subministrament i col.locació de capçal troncocònic de 60-100 cm. d'am-
plada i 60 cm. d'alçada i tapa de registre de seguretat de fosa dúctil de 40
Tn., tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: unitats real-
ment executades.

7,00 112,71 788,97

04.08 m   Anell suplem. de pou de registre                                

De subministrament i col.locació d'anell suplementari de 100 cm. de diàmetre i
dos graons de Europates, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'ami-
dament: longituds realment executades.

7,00 82,71 578,97
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PRESSUPOST
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

04.09 u   Embornal sifònic amb reixa abatible                             

De subministrament i col.locació d'embornal de 60x30 cm. (m.i), format per
caixó de formigó prefabricat amb sifó incorporat i tapa de fosa dúctil abati-
ble D40, inclòs connexió a la xarxa de sanejament amb tub de 200 mm. de
diàmetre. Criteri d'amidament: unittats realment executades.

15,00 179,31 2.689,65

04.10 u   Connexió a la xarxa municipal                                   

De connexió del col.lector a tub de formigó de 400 mm existent a la xarxa
municipal, inclòs enderroc i posterior reposició del pou de connexió, si és ne-
cessari. Criteri d'amidament: unitats realment executades.

2,00 581,58 1.163,16

04.11 m³  Excavació pous t. transit / m. mecànics                         

D'excav ació de pous en terrenys de trànsit, a màquina.Inclòs esgotement
d'aigua si és necessari, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc
d'utilització a obra.(Segons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric ex-
cav at.
Criteri d'amidament: v olum mesurat en perfil natural segons documentació
gràfica de projecte

65,94 13,26 874,36

04.12 u   Formació d'aletes de formigó per desguàs aigües pluvials        

Formació d'aletes de formigó armat per desguàs d'aigües pluv ials amb tub PE
doble pared SN8  DN 1000 MM segons documentació gràfica. Inclou feines
d'encofrat a dues coares i tot el mateiral auxiliar necessari per deixar l'element
funcional.

1,00 289,28 289,28

TOTAL CAPÍTOL 04    PLUVIALS........................................................................................................................... 17.338,21
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PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 05    AIGUA                                                           

05.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

61,00 13,22 806,42

05.02 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

18,30 6,60 120,78

05.03 m³  Replè de rases amb sorra                                        

Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra per a protecció dels
conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinat-
ge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

74,40 26,63 1.981,27

05.04 m   Banda senyalitzadora de plàstic                                 

De subministrament i col.locació de banda de plàstic indicadora d'instal.la-
ció. Criteri d'amidament: longitud teòrica senyalitzada.

152,50 1,08 164,70

05.05 m   Canonada polietilè SDR11 DN125 mm i PN16                        

De subministrament i col.locació de canonada de polietilè SDR11 DN125 mm i
PN16, inclòs connexions amb maniguet cada 24 m, part proporcional d'ac-
cessoris, soldadures, colzes electrosoldables de diferents graus i prov es de ser-
v eis, tot segons especificacions de la Companyia SOREA. Criteri d'amidament:
longitud realment executada.

152,50 22,47 3.426,68

05.06 u   Connexió canonada PE DN125/PE DN125                             

Connexió canonada PE DN125/PE DN125 amb una te de fosa DN125-125,
montabrides PE DN125, brides boges PE-125 DN125, maniguets electrosolda-
bles PE DN125, montabrides PE DN125, brida boja PE125 DN125, maniguet
electrosoldable PE DN125, subministrament i col.locació de v àlv ula de com-
porta DN125, 1 marc i una tapa 19x19cm "Aigües", inclòs juntes, i peces espe-
cials, totalment executada i preparada, tot segons especificacions de la
Companyia SOREA. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

2,00 124,62 249,24

05.07 u   Hidrant tub pe 125                                              

De subministrament i col.locació d'hidrant d'incendis soterrat HS 1x100 con-
nectat a tub PE 125mm, format per t per unió a canonada general PE125, ra-
cors d'unió autoblocants o similar, v àlv ula de comporta DN100 o similar, ese
de reglatge per desniv ell, colzes de fosa DN100 unions embriades 90º i marc i
tapa 19x19cm "Aigües". inclòs placa senyalitzadora, juntes, brides i peces es-
pecials, tot segons especificacions de la Companyia SOREA. Criteri d'amida-
ment: unitats realment instal·lades.

2,00 489,62 979,24
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

05.08 u   Escomesa tub pe 1"                                              

D'escomesa per la font amb tub de polietilè de 1" i v àlv ula d'esfera, inclòs
claus de pas, brides i peces especials, tot segons especificacions de la Com-
panyia SOREA. Criteri d'amidament: unitats realment executades.

11,00 118,75 1.306,25

05.09 u   Vàlvula de descàrrega                                           

Vàlv ula de descàrrega connectada a canonada de PE formada per collarí
de presa, petita racoreria, v àlv ula de registre 2", tram de desguàs, marc de
tapa de fosa 41cmx41cm "aigua potable", inclosa arqueta de 40x40, conne-
xió sifònica d'aquesta i peces especials, totalment executada i preparada,
tot segons especificacions de la Companyia SOREA. Criteri d'amidament: uni-
tats realment instal·lades

1,00 304,98 304,98

05.10 u   Arqueta registrable 40x40x60 cm.                                

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x40x60 cm. (m.i.),
inclòs tapa quadrada de fosa dúctil de 40x40 cm.  Criteri d'amidament: uni-
tats realment executades.

14,00 148,21 2.074,94

TOTAL CAPÍTOL 05    AIGUA............................................................................................................................... 11.414,50
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 06    SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC                                        

06.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

24,42 13,22 322,83

06.02 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

18,31 6,60 120,85

06.03 m   Banda senyalitzadora de plàstic                                 

De subministrament i col.locació de banda de plàstic indicadora d'instal.la-
ció. Criteri d'amidament: longitud teòrica senyalitzada.

152,60 1,08 164,81

06.04 m   Prisma elèctric de 4 conductes 200                              

De prisma elèctric de 60x60 cm. format per 4 conductes (3x1x240 + 1x150
mm2) Al 0,6 / 1kV, recoberts amb formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa, inclòs les con-
nexions a les arquetes.

37,00 41,29 1.527,73

06.05 u   Caixa de diistribució urbana                                    

De subministrament i instal·lació de caixa de distribució urbana CDU. Inclou
embarrats horitzontals, fases, neutres i quatre bases bipolars BTC mida NH-2
400A. Tot segons normes i especificacions de la companyia subministradora
Endesa. Aquesta partida inclou qualsev ol tipus d'obra, modificació o element
a incorporar a les tanques/façanes/solars existents dins de l'àmbit d'actuació,
així com la totalitat del material homologat per la companyia destinat a re-
bre la connexió de la xarxa general, l'equip de mesura, equips de protecció i
escomeses particulars fins a l'interior dels habitatges; així com les tasques ne-
cessaries per deixar les zones afectades completament rehabilitades i acaba-
des en les mateixes condicions que abans de l'inici de l'actuació. També in-
clou els treballs de seguretat estructural de la façana amb perfileria metàl·lica
galv anitzada en forma de marc, amb fixacions mecàniques, xapa exterior
galv anitzada d'alçada v ariable per a protecció dels tubs, seguint especifi-
cacions de la DF. Criteri d'amidament: Unitats realment executades.

11,00 501,63 5.517,93
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

06.06 u   CGP-9-400A + Caixa de seccionament                              

De subministrament i instal·lació de CGP-9-400A BUC i caixa de secciona-
ment. Inclou embarrats horitzontals, fases, neutres i quatre bases bipolars BTC
mida NH-2 400A. Tot segons normes i especificacions de la companyia submi-
nistradora Endesa. Aquesta partida inclou qualsev ol tipus d'obra, modificació
o element a incorporar a les tanques/façanes/solars existents dins de l'àmbit
d'actuació, així com la totalitat del material homologat per la companyia
destinat a rebre la connexió de la xarxa general, l'equip de mesura, equips
de protecció i escomeses particulars fins a l'interior dels habitatges; així com les
tasques necessaries per deixar les zones afectades completament rehabilita-
des i acabades en les mateixes condicions que abans de l'inici de l'actuació.
També inclou els treballs de seguretat estructural de la façana amb perfileria
metàl·lica galv anitzada en forma de marc, amb fixacions mecàniques, xapa
exterior galv anitzada d'alçada v ariable per a protecció dels tubs, seguint es-
pecificacions de la DF. Criteri d'amidament: Unitats realment executades.

1,00 544,86 544,86

06.07 m³  Replè de rases amb sorra                                        

Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra per a protecció dels
conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinat-
ge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

76,10 26,63 2.026,54

06.08 u   Subministrament ENDESA                                          

 Obres i instal·lacions de connexions pel nou subministrament de la Compa-
nyia Elèctrica Endesa, existents dins l'àmbit del PAU 6, segons pressupost de la
Companyia.

1,00 30.517,72 30.517,72

06.09 u   Adequació instal·lació existent                                 

Unitat de connexió de la nov a xarxa amb la xarxa existent, inclòs treballs
d'adequació de la xarxa existent i drets de superv isió per part de la compa-
nyia subministradora.

1,00 496,93 496,93

TOTAL CAPÍTOL 06    SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC...................................................................................... 41.240,20
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 07    TELECOMUNICACIONS                                               

07.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

43,79 13,22 578,90

07.02 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

29,20 6,60 192,72

07.03 m   Prisma telèfons de 4 conductes 63                               

De prisma de telèfons de 45x22 cm. format per 4 conductes de pv c de 63
mm. de diàmetre recoberts amb formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa, inclòs les
connexions a les arquetes. Criteri d'amidament: longitud realment executa-
da.

162,20 20,08 3.256,98

07.04 u   Arqueta tipus M                                                 

D'arqueta tipus M de Telefònica, de 30x30x65 cm. (m.i.), de formigó prefabri-
cat i tapa de fundició dúctil,  inclòs connexions amb els prismes i escomeses.
Criteri d'amidament: unitats realment executades.

11,00 138,79 1.526,69

07.05 u   Arqueta tipus DM                                                

D'arqueta tipus DM de Telefònica, de 92x48x92 cm. (m.i.), de formigó prefabri-
cat i tapa de formigó homologada per la companyia, inclòs connexions amb
els prismes. Criteri d'amidament: unitats realment executades.

7,00 306,55 2.145,85

07.06 m   Escomesa telèfon amb tub de 63                                  

D'escomesa de telèfons amb tub de pv c de 63 mm. de diàmetre, des d'ar-
queta M fins a parcel.la, inclòs connexions i accesoris. Criteri d'amidament:
longitud realment executada.

55,00 9,58 526,90

TOTAL CAPÍTOL 07    TELECOMUNICACIONS................................................................................................. 8.228,04
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 08    GAS                                                             

08.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

24,32 13,22 321,51

08.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        

Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra per a protecció dels
conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinat-
ge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

7,60 26,63 202,39

08.03 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

16,72 6,60 110,35

08.04 m   Canonada PE ø40 mm                                              

De subministrament i col.locació de canonada per distribució de gas PE
ø40mm, inclòs connexions, part proporcional d'accessoris, soldadures, colzes
electrosoldables de diferents graus, v àlv ules, claus de pas i prov es de serv eis,
tot segons documentació gràfica i especificacions de la Companyia. Criteri
d'amidament: longitud realment executada.

152,00 2,91 442,32

TOTAL CAPÍTOL 08    GAS.................................................................................................................................... 1.076,57
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 09    ENLLUMENAT PÚBLIC                                               

09.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

52,56 13,22 694,84

09.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        

Subministrament i col·locació de replè de rases amb sorra per a protecció dels
conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinat-
ge. Criteri d'amidament:perfil teòric replenat.

26,28 26,63 699,84

09.03 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

26,28 6,60 173,45

09.04 u   Arqueta registrable 40x40x60 cm.                                

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x40x60 cm. (m.i.),
inclòs tapa quadrada de fosa dúctil de 40x40 cm.  Criteri d'amidament: uni-
tats realment executades.

10,00 148,21 1.482,10

09.05 u   Quadre elèctric complet                                         

De subministrament i instal.lació de quadre elèctric complet, de triple tarifa,
format per armari amb porta i tanca, caixes de doble aïllament, comptador,
ICP, diferencials, pies per a totes les línies, regleta de borns, cablejat, cèdul.la
fotoelèctrica, rellotge horari, tot segons esquema unifilar de projecte, inclosa
l'escomesa elèctrica des de la Companyia.  Criteri d'amidament: unitats real-
ment executades.

1,00 4.163,90 4.163,90

09.06 m   Cable de coure nu de 35 mm                                      

De subministrament i col.locació de cable de coure nu de 35 mm. per a unió
equipotencial i posta a terra de la instal.lació. Criteri d'amidament: longitud
realment executada.

219,00 6,33 1.386,27

09.07 u   Piqueta coure                                                   

De subministrament i col.locació de piqueta de coure de 1'5 m. de llargada,
inclòs abraçadora i connexió amb el cable de terra.  Criteri d'amidament:
unitats realment executades.

10,00 31,43 314,30

09.08 m   Tub canaflex 63 mm.                                             

De subministrament i col.locació de tub corrugat de 63 mm. tipus canaflex.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

219,00 3,98 871,62
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

09.09 m   Conductor 0,6/1kv i 4x6                                         

De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv  d'aïlla-
ment i de 4 x 6 mm. de secció, inclòs connexions a bàculs i quadres, tot se-
gons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment exe-
cutada.

219,00 5,76 1.261,44

09.10 u   Lluminària tipus Neovilla o similar. Bàcul tipus Villa 3,2m     

De subministrament i col.locació de lluminària tipus Neov illa de Benito o similar,
LED 35W i 3000k, amb bàcul tipus Villa de Benito o similar de 3,2m d'alçada,
color negre. Accessoris de connexió, cablejat interior del bàcul i formació de
base de fonamentació de 60x60x100 cm. de formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa,
tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: unitats realment
instal·lades.

10,00 813,87 8.138,70

09.11 u   Projecte elèctric i legalització                                

De redacció de projecte elèctric i legalització de la instal.lació, inclòs impos-
tos, OCA's i taxes.

1,00 1.200,00 1.200,00

09.12 m   Encreuament carrer canaflex 80                                  

D'encreuament d'instal.lació per carrer format per prisma de formigó de 20x25
cm., en protecció de tub canaflex de 80 mm., inclòs excav ació de rasa i
transport de les terres sobrants fins a abocador autoritzat. Criteri d'amida-
ment: longitud realment executada.

8,00 9,09 72,72

TOTAL CAPÍTOL 09    ENLLUMENAT PÚBLIC...................................................................................................... 20.459,18
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CAPÍTOL 10    PAVIMENTACIÓ                                                    

10.01 m³  Tot-u artificial fus Z-2                                        

De tot-u artificial fus Z-2, per capes de 25 cm. de gruix màxim, inclòs extensió,
humectació o dessecació i piconatge al 100 % del pròctor modificat. (segons
Art.501/PG3).
Criteri d'amidament: perfil teòric de ferm.

313,50 22,98 7.204,23

10.02 m   Rigola de formigó de 30x30                                      

Rigola feta " in situ" de 30 x 30 cm. de formigó HM-20/Tov a/20/IIa, acabada
remolinada, inclòs encofrat, excav ació per assentament de la rigola i part
proporcional de guals i peces especials, tot segons especificacions de projec-
te.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

300,25 18,95 5.689,74

10.03 m²  Reg d'emprimació                                                

De reg d'emprimació amb emulsió asfàltica catiònica ECR0 amb una dosifica-
ció de 1,5 Kg/m2. (segons Art.530/PG3). Criteri d'amidament: superfície teòrica
del ferm.

900,00 0,51 459,00

10.04 t   Mescla bituminosa S-20                                          

De mescla bituminosa en calent S-20, en formació de capa intermitja, com-
pactada com a mínim al 97 % de la densitat de la prov eta Marshall.(Segons
Art.542/PG3). Criteri d'amidament: tones realment executades.

229,60 71,61 16.441,66

10.05 m²  Reg d'adherència                                                

De reg d'adherència amb emulsió asfàltica catiònica ECR0 amb una dosifica-
ció de 1 Kg/m2. (Segons Art.531/PG3). Criteri d'amidament: superfície teòrica
del ferm.

900,00 0,66 594,00

10.06 t   Mescla bituminosa D-12                                          

De mescla bituminosa en calent D-12, en formació de capa de rodament,
compactada com a mínim al 97 % de la densitat de la prov eta Marshall.(Se-
gons Art. 542/PG3). Criteri d'amidament: tones realment executades.

229,60 81,61 18.737,66

10.07 m²  Paviment drenant de llosa Trama 40x40x12cm                      

Subministrament i col.locació de pav iment drenant de llosa Trama
40x40x12cm Breinco, grey col·locat a sobre llit de sorra de 4cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del pav iment acabat. Inclou
adaptació de peces a marcs de tapes. Tot inclòs. Criteri d'amidament: super-
fície realment executada

217,00 26,34 5.715,78

10.08 m   Vorada P2                                                       

De subministrament i col.locació de v orada P2 (100x8x20 cm), de formigó pre-
fabricat, col.locada sobre base de formigó i rejuntada amb morter, inclòs part
proporcional de peces especials per a la formació de guals i passos de v ia-
nants i minusv àlids. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

197,00 23,09 4.548,73
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10.09 m²  Paviment de formigó rentat a l'àcid, 15 cm                      

Pav iment de formigó HM-20 amb àrid rodó, per a calçades, gruix 15 cm ar-
mat amb mallat 20.20.5 o amb fibres elàstiques per ev itar retracció, inclou
subministrament, p.p. de junts de dilatació i contracció, encofrats etc. Aca-
bat rentat a l'àcid semipulit (rebaixat) de formigó colorejat  de color a definir
per la DF. Tot inclòs segons plànols. Criteri d'amidament: superfície realment
executada.

349,33 28,31 9.889,53

10.10 m   Tall serra disc mescles bitum. form., 5 cm a 10 cm fondària     

Tall amb serra de disc de pav iment de mescles bituminoses o formigó, de 5cm
a 10 cm de fondària. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

70,10 2,13 149,31

TOTAL CAPÍTOL 10    PAVIMENTACIÓ.............................................................................................................. 69.429,64
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PRESSUPOST
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 11    MOBILIARI URBÀ                                                  

11.01 ml  Tanca de fusta                                                  

Subministrament i col·locació de tanca per a espais públics de perfils de fusta
tractada tornejats de disposició horitzontal i v ertical, de 1075 a 1175 mm d'al-
çària amb estructura de muntants de fusta tractada, per a ancorar al terreny
amb pletina metàl·lica.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de
projecte

147,50 61,46 9.065,35

11.02 u   Banc calma de Breinco                                           

Subministrament i col·locació de banc calma de Breinco amb dimensions
180x60x82,1. Inclou base de formigó i feines d'excav ació i material d'ancorat-
ge a base. Tot inclòs. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

3,00 285,39 856,17

TOTAL CAPÍTOL 11    MOBILIARI URBÀ............................................................................................................. 9.921,52
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PRESSUPOST
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 12    JARDINERIA                                                      

12.01 m²  Preparació terreny+terra vegetal                                

De preparació del terreny per a posterior plantació de gespa, inclòs llaurat,
niv ellació i estensió de terra v egetal de la pròpia excav ació, en capes de
fins a 20 cm.  C.Amid.:superfície teòrica a plantar.

1.894,95 1,46 2.766,63

12.02 m²  Plantació de gespa                                              

De subministrament i plantació de gespa resistent, inclòs adobat, sembrat, pri-
meres regades, manteniment i reposició durant el període de garantia d'una
primav era. C.Amid.:superfície teòrica a plantar.

1.894,95 1,64 3.107,72

12.03 u   Bedoll Fatigiat (betula pendula fastigiata)                     

De subministrament i plantació de Bedoll Fastigiat (Betula Pendula Fastigiata)
de 14-16 cm. de perímetre i amb pa d'arrels, inclòs aportació de terra ade-
quada per a la sev a plantació, adobament, primeres regades, manteniment
i reposició durant el període de garantia d'una primav era.C.Amid.:unitat d'ar-
bre plantat i v iu.

4,00 110,41 441,64

TOTAL CAPÍTOL 12    JARDINERIA...................................................................................................................... 6.315,99
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PRESSUPOST
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 13    SENYALITZACIÓ                                                   

13.01 u   Senyal circular al. ref. 60 cm.                                 

De subministrament i col.locació de senyal circular d'alumini reflectant, de 60
cm, de prohibició o obligació, inclòs subministrament i ancoratge de pal gal-
v anitzat de secció rectangular i de 3 m. d'alçada. Criteri d'amidament: uni-
tats realment instal·lades.

3,00 104,31 312,93

13.02 u   Senyal quadrat al. ref. 60 cm.                                  

De subministrament i col.locació de senyal quadrat d'alumini reflectant, de 60
cm, d'indicació, inclòs subministrament i ancoratge de pal galv anitzat de
secció rectangular i de 3 m. d'alçada. Criteri d'amidament: unitats realment
instal·lades.

5,00 104,31 521,55

13.03 m²  Pintura reflectant passos zebra                                 

Pintat en zebrejats i símbols amb pintura de dos components, blanca, reflec-
tant i homologada. Criteri d'amidament:superfície realment pintada.

12,00 12,68 152,16

13.04 m   Linia continua reflectant                                       

De línia continua blanca reflectant de 15 cm. de gruix, pintada a màquina
amb pintura acrílica homologada. Criteri d'amidament: longitud realment
pintada.

150,00 0,97 145,50

TOTAL CAPÍTOL 13    SENYALITZACIÓ............................................................................................................... 1.132,14
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PRESSUPOST
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6                             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 14    ALTRES                                                          

14.01 pa  Obres no previstes                                              

Unitats d'obra imprev istes a justificar amb els quadres de preus del projecte, a
incloure íntegrament en l'oferta del Contractista i no subjecta a baixa.

1,00 5.000,00 5.000,00

14.02 paj Afectacions a serveis                                           

Reposicions per les afectacions a serv eis existents a justificar amb els quadres
de preus del projecte, a incloure íntegrament en l'oferta del Contractista i no
subjecta a baixa.

2,00 2.000,00 4.000,00

14.03 u   Seguretat i salut en el treball                                 

Mesures prev entiv es en matèria de seguretat i salut en el treball contingudes
a l'estudi de seguretat i salut de l'obra i ratificades en el pla de seguretat re-
dactat pel Contractista. Inclou redacció del pla de seguretat i salut.

1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL CAPÍTOL 14    ALTRES................................................................................................................................ 11.000,00

TOTAL........................................................................................................................................................................ 392.749,71
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RESUM DE PRESSUPOST
PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 2 PAU 6   

CAPITOL RESUM IMPORT (€)

1 TREBALLS PREVIS.............................................................................................................. 1.382,73
2 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES.......................................................................... 151.985,43
3 SANEJAMENT.................................................................................................................... 41.825,56
4 PLUVIALS........................................................................................................................... 17.338,21
5 AIGUA............................................................................................................................... 11.414,50
6 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC........................................................................................ 41.240,20
7 TELECOMUNICACIONS.................................................................................................. 8.228,04
8 GAS................................................................................................................................... 1.076,57
9 ENLLUMENAT PÚBLIC...................................................................................................... 20.459,18
10 PAVIMENTACIÓ............................................................................................................... 69.429,64
11 MOBILIARI URBÀ.............................................................................................................. 9.921,52
12 JARDINERIA...................................................................................................................... 6.315,99
13 SENYALITZACIÓ............................................................................................................... 1.132,14
14 ALTRES............................................................................................................................... 11.000,00

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 392.749,71
13,00% Despeses Generals............................................. 51.057,46
6,00% Benefici industrial................................................ 23.564,98

SUMA DE DESPESES I BENEFICIS 74.622,44

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA SENSE IVA 467.372,15

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 467.372,15

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 467.372,15

Puja el pressupost general a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET MIL TRES-CENTS SETAN-
TA-DOS  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

Joan Carles Grifell i Suàrez
M àst er Project & Facilit y M anager  
Enginyer d'Edificació        
Tècnic Supeior PRL

Molló, a 17 de gener de 2024.
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